

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課             | 工事（委託）名                 | 施工場所                     | 工事概要                                                                                                                                                                                                   | 入札日     | 工期       | 契約種別 | 落札業者              | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|----|
| 1  | 201 | 文化財課            | (仮称)多賀城跡ガイダンス施設建設工事     | 多賀城市市川字立石地内              | ガイダンス施設建設、主要室:展示室、情報発信室、トイレ等、○建築工事 鉄骨造平屋建て、建築面積270.34㎡ 床面積243.65㎡ 最高の高さ8.64m、○電気設備工事、電灯設備、動力設備、受変電設備、構内情報通信網設備等、○機械設備工事、構内舗装、構内排水、植栽等、○外構工事、構内舗装、構内排水、植栽等、                                             | R5.5.24 | R6.9.30  | 総合評価 | 伏谷建設 株式会社         | 217,000      |    |
| 2  | 102 | 都市整備課           | 公園遊具設置工事                | 多賀城市 高橋五丁目、大代二丁目地内       | 【高橋2号公園】、遊具設置工、ロープ遊具設置 1基、中型滑り台設置 1基、既存遊具撤去工、フェンネットクライム 1基、中型滑り台 1基、【大代公園】、遊具設置工、コンビネーション遊具設置 1基、既存遊具撤去工、鉄製コンビネーション遊具 1基                                                                               | R5.5.24 | R5.9.29  | 一競   | 株式会社 遠藤工業         | 17,700       |    |
| 3  | 103 | 都市整備課           | 市道大代橋本線舗装補修工事           | 多賀城市大代五丁目地内              | 施工延長 L=116.0m、舗装工、基層工(再生粗粒度As・t=7cm) 720㎡、表層工(再生密粒度As20F・t=5cm) 720㎡、,,,,,,                                                                                                                            | R5.5.24 | R5.8.31  | 一競   | 東亜道路工業株式会社多賀城出張所  | 8,280        |    |
| 4  | 1   | 都市産業部<br>都市整備課  | 市道中下馬赤坂線外1路線舗装補修工事      | 多賀城市下馬四丁目・丸山一丁目地内、新田字西地内 | 【中下馬赤坂線】、施工延長 L=44.0m、舗装工、上層路盤(再生As安定処理・t=6cm) 350㎡、表層(再生密粒度As・20F・t=5cm) 350㎡、【六歳線】、施工延長 L=50.0m、舗装工、上層路盤(再生As安定処理・t=5cm) 310㎡、表層(再生密粒度As・20F・t=5cm) 310㎡、                                            | R5.5.24 | R5.9.29  | 指名   | 北川ヒューテック株式会社 東北支店 | 7,100        |    |
| 5  | 2   | 保健福祉部<br>子ども政策課 | 放課後児童クラブ等移転工事<br>設計業務委託 | 多賀城市伝上山一丁目1番1号           | 【改修概要】、・1階特別支援教室を放課後児童クラブ室へ改修、・1階会議室、相談室を特別支援学級へ改修、・1階家庭科教材庫を静養室兼事務室へ改修、・2階コンピュータ教室を会議室兼相談室及び印刷室へ改修、(1)現地調査、(2)建築改修設計 1式、(3)電気設備改修設計 1式、(4)機械設備改修設計 1式、(5)アセス事前調査結果報告書作成 1式、(6)設計数量計算 1式、(7)直接工事費算出 1式 | R5.5.24 | R5.10.31 | 指名   | 株式会社 楠山設計         | 3,200        |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番 | 発注課                 | 工事（委託）名                     | 施工場所                      | 工事概要                                                                                                                               | 入札日       | 工期         | 契約種別 | 落札業者                    | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|----|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------------|--------------|----|
| 6  | 3  | 都市産業部<br>都市整備課      | 交通安全施設等整備事業力<br>ー舗装外設置工事    | 多賀城市内一円                   | 舗装工、薄層カラー舗装 270㎡、区画線工、溶融式区画線 実線 15<br>cm 820m、.....                                                                                | R5. 6. 21 | R5. 11. 30 | 指名   | 株式会社協栄興<br>産            | 6, 100       |    |
| 7  | 4  | 都市産業部<br>都市整備課      | 中央一丁目地内公衆用道路排<br>水路切替工事     | 多賀城市中央一<br>丁目地内           | 施工延長 L=100m、自由勾配側溝(300型) 21m、排水管(高密度<br>ポリエチレン管) 78m、集水枳工(□500) 2基、舗装工(再生密粒度<br>As20F) 100㎡、.....                                  | R5. 6. 21 | R5. 11. 30 | 指名   | 安倍重機有限会<br>社            | 6, 900       |    |
| 8  | 5  | 都市産業部<br>都市整備課      | 国府多賀城駅悠久ロマン回廊<br>エレベーター改修工事 | 多賀城市高崎一<br>丁目、浮島一丁<br>目地内 | エレベーター改修 2基、塔内、制御盤 交換 2台、絶縁トランス 交換 2<br>台、かご室、かご操作盤 交換 2台、音声案内装置 新設 2台、管<br>制運転、停電時自動着床装置 交換 2台、戸開走行保護装置 新<br>設 2台、既存不適格解消耐震対策 2台、 | R5. 6. 21 | R6. 2. 29  | 随契   | フジテック株式<br>会社東北支店       | 22, 000      |    |
| 9  | 6  | 保健福祉部<br>子ども政策<br>課 | 西部児童センター遊戯室天井<br>照明LED化更新工事 | 多賀城市新田字<br>下1番地1          | 遊戯室高所照明 LED更新 16台、撤去処分一式、.....                                                                                                     | R5. 6. 21 | R5. 10. 31 | 指名   | 高畑電気工事株<br>式会社          | 2, 850       |    |
| 10 | 7  | 都市産業部<br>都市整備課      | 中央公園（第3工区外）測量<br>設計業務委託     | 多賀城市浮島字<br>矢中地内           | 測量業務、現地測量 A=0. 019km2、土木設計業務、公園設計業務<br>(基本設計) 一式、公園設計業務(実施設計) 一式、TV設計業<br>務(詳細設計) 一式、.....                                         | R5. 6. 21 | R6. 3. 25  | 指名   | 株式会社建設技<br>術研究所東北支<br>社 | 10, 730      |    |

# 令和5年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。  
 ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。  
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課   | 工事（委託）名                     | 施工場所               | 工事概要                                                                                                                                                             | 入札日       | 工期        | 契約種別 | 落札業者            | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|-------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------|--------------|----|
| 11 | 104 | 危機管理課 | 多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事        | 多賀城市役所庁舎内及び多賀城市内一円 | 既設防災行政無線の改修 55箇所、防災行政無線の新設 3箇所、監視カメラ設備新設 3箇所、1. 親局設備 1局、2. 遠隔制御局設備 1局、3. 屋外拡声子局設備 55局、4. 戸別受信設備 154台、5. 監視カメラ設備 3台、6. 撤去、7. 交通誘導員、                               | R5. 7. 25 | R6. 3. 29 | 一競   | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 292, 500     |    |
| 12 | 105 | 教育総務課 | 山王小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事（第1期） | 多賀城市新田字北320番地内     | 電気設備工事、受変電設備新設 1式、・高圧受変電設備、電力線引込柱、拡声設備新設 1式、・非常業務兼用ラック型アン、卓上リモートマイクデスク型アン、自動火災報知設備新設 1式、・受信機、既設受信機と新設受信機の接続、構内配電線路整備 1式、・既設ケーブルと新設ケーブルの接続、地中埋設配管の敷設、             | R5. 7. 25 | R6. 3. 29 | 一競   | 若林電気工事株式会社      | 47, 400      |    |
| 13 | 106 | 教育総務課 | 小中学校地震災害復旧（その1）工事           | 多賀城市笠神五丁目8番1号外2か所  | 各校共通、壁ひび割れ等補修、EXP. J破損部：やり替え ｽﾚ部：再取付、多賀城東小学校、外構ﾀｲﾙ修繕、ｶｰﾅｰﾙ修繕、防水ｼｰﾄ修繕、天井ﾌﾟﾚｰｽ修繕、天井仕上り材修繕、建具調整、天真小学校、天井仕上り材修繕、ｶｰﾅｰﾙ修繕、空調機調整、東豊中学校、外構ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装修繕、天井仕上り材修繕、           | R5. 7. 25 | R6. 3. 29 | 一競   | 株式会社斎藤工務店       | 23, 550      |    |
| 14 | 107 | 教育総務課 | 小中学校地震災害復旧（その2）工事           | 多賀城市伝上山一丁目1番1号外2か所 | 各校共通、壁ひび割れ等補修、EXP. J破損部：やり替え ｽﾚ部：再取付、多賀城小学校、ﾀｲﾙ修繕、外壁ﾊﾞﾚ修繕、城南小学校、壁仕上り材修繕、天井仕上り材修繕、ﾌﾟﾚｰｽ修繕、高崎中学校、外部ﾀｲﾙ・笠木ﾓﾙﾄﾞ修繕、外構ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装修繕、屋根瓦修繕、                                | R5. 7. 25 | R6. 3. 29 | 一競   | 不調              | 0            |    |
| 15 | 108 | 教育総務課 | 小中学校地震災害復旧（その3）工事           | 多賀城市新田字北320番地外3か所  | 各校共通、壁ひび割れ等補修、EXP. J破損部：やり替え ｽﾚ部：再取付、山王小学校、外構側溝修繕、ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ修繕、天井仕上り材修繕、多賀城八幡小学校、外構ﾀｲﾙ修繕、天井仕上り材修繕、ﾀｲﾙ修繕、照明器具等復旧、多賀城中学校、外構ﾀｲﾙ、縁石、側溝修繕、多賀城第二中学校、外構側溝、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ修繕、 | R5. 7. 25 | R6. 3. 29 | 一競   | 株式会社 宮城工務店      | 17, 100      |    |

## 令和5年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。  
 ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。  
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課      | 工事（委託）名                   | 施工場所               | 工事概要                                                                                                                   | 入札日     | 工期       | 契約種別 | 落札業者              | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|----------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|----|
| 16 | 8   | 介護・障害福祉課 | 児童発達支援センター太陽の家高圧受変電設備更新工事 | 多賀城市伝上山一丁目1番3号     | 電気設備工事、高圧受変電設備、高圧気中開閉器、(地絡方向継電機器)更新、高圧変圧器、(単相50kVA×1台 三相50kVA×1台)更新、計測設備更新、....、                                       | R5.7.25 | R6.3.29  | 指名   | 若林電気工事株式会社        | 2,900        |    |
| 17 | 9   | 都市整備課    | 市道下馬駅前線歩道拡幅工事             | 多賀城市 下馬二丁目 地内      | 施工延長 25.0m、舗装工、下層路盤(RC-40) 40㎡、表層(再生細粒度As(13)) 40㎡、路側工、地先境界ブロック 27m、防護柵設置工、横断防止柵 27m、...                               | R5.7.25 | R5.10.31 | 指名   | 株式会社宮城工務店         | 1,970        |    |
| 18 | 109 | 学校給食センター | 給食センター空調設備更新工事            | 多賀城市栄四丁目2番18号      | 機械設備工事、空調設備工事(撤去・更新)一式、(洗浄室・煮炊き室系統ガス式マルチパッケージ型空調機)、電気設備工事、空調機用電源改修 一式、.....、                                           | R5.8.29 | R6.3.29  | 一競   | 有限会社 加藤鉄工所        | 8,000        |    |
| 19 | 110 | 都市整備課    | 市道町前三号線舗装補修工事             | 多賀城市町前二丁目及び三丁目地内   | 施工延長 226.0m、舗装工、切削工(t=5cm) 2,260㎡、表層工(車道部 t=5cm) 2,260㎡、区画線工、溶融式区画線 1式、.....、                                          | R5.8.29 | R6.1.31  | 一競   | 東亜道路工業株式会社 多賀城出張所 | 13,900       |    |
| 20 | 111 | 都市整備課    | 国府多賀城駅悠久ロマン回廊(北側)塗装塗替工事   | 多賀城市高崎一丁目及び浮島一丁目地内 | 鉄骨塗装工、通路部鉄骨柱 32.2㎡、北側階段部上部鉄骨 48.9㎡、文字塗装工、文字塗装 一式、施設塗装工、バス停シェルター鉄骨部 2棟、車止めポール 16.5㎡、フェニメント塗装工、フェニメント塗装 40.0㎡、仮設工、足場工 一式 | R5.8.29 | R5.12.28 | 一競   | 浜田工業株式会社          | 10,970       |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課    | 工事（委託）名               | 施工場所               | 工事概要                                                                                                                             | 入札日       | 工期         | 契約種別 | 落札業者             | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|--------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------------|--------------|----|
| 21 | 10  | 環境施設課  | 多賀城市役所パワーコンディショナー更新工事 | 多賀城市中央二丁目１番１号      | 太陽光発電設備、パワーコンディショナー(10kw)撤去・更新 3台、系統連結調整、試験調整、.....                                                                              | R5. 8. 29 | R6. 3. 29  | 指名   | 株式会社ユアテック塩釜営業所   | 5,950        |    |
| 22 | 11  | 都市整備課  | 市道内手団地五号線道路改良工事       | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目 地内      | 施工延長 65.0m、排水構造物工、落蓋式U型側溝(250-300型) 117m、箱型マンホール管(250型) 3m、集水桝(口450) 2基、表層工、表層(車道・路肩部 t=5cm) 52㎡、....                            | R5. 8. 29 | R5. 12. 28 | 指名   | 株式会社すずき          | 6,200        |    |
| 23 | 12  | 子ども政策課 | 総合体育館第３駐車場整備工事        | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目地内       | 整備面積 1,780㎡、舗装工、不陸整正(整地) 1,780㎡、下層路盤(砂利舗装 t=10cm) 1,780㎡、区画線工、駐車場区画線(トラップ区画線) 512m、.....                                         | R5. 8. 29 | R5. 11. 30 | 指名   | 東亜道路工業株式会社多賀城出張所 | 3,000        |    |
| 24 | 112 | 都市整備課  | 市道東田中八幡線舗装補修工事        | 多賀城市八幡二丁目、三丁目地内    | 施工延長 104.0m、舗装工、基層(車道・路肩部) 850㎡、表層(車道・路肩部) 850㎡、区画線工、溶融式区画線(実線、w=15cm) 232m、溶融式区画線(破線、w=15cm) 40m、....                           | R5. 10. 3 | R6. 1. 31  | 一競   | 株式会社渡邊舗装工業       | 9,500        |    |
| 25 | 113 | 教育総務課  | 小中学校地震災害復旧（その２）工事     | 多賀城市伝上山一丁目１番１号外２か所 | 各校共通、ひび割れ等補修、EXP.J破損部：やり替え、スレ部：再取付、多賀城小学校、タイル修繕、外壁パネル修繕、城南小学校、壁仕上げ材修繕、天井仕上げ材修繕、フレス修繕、高崎中学校、外部タイル・笠木モルタル修繕、外構アスファルト舗装修繕、屋根瓦修繕、... | R5. 10. 3 | R6. 3. 29  | 一競   | 伏谷建設株式会社         | 22,000       |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課   | 工事（委託）名                    | 施工場所                 | 工事概要                                                                                                                                                    | 入札日        | 工期        | 契約種別 | 落札業者         | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|-------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|----|
| 26 | 13  | 教育総務課 | 山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第１期）  | 山王小学校（多賀城市新田字北３２０番地） | 建築工事、渡り廊下接続部改修 １式、キューピクル基礎新設 １式、                                                                                                                        | R5. 10. 3  | R6. 3. 25 | 指名   | 不調           | 0            |    |
| 27 | 14  | 危機管理課 | 多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事監理業務委託 | 多賀城市役所庁舎内及び多賀城市内一円   | 令和5年度多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事の施工監理、（工事規模）、親局設備、遠隔制御装置、非常用親局設備設置一式、屋外拡声子局設備 55局、戸別受信機設備 154台、【業務内容】（工事監理業務）、施工協議、関係機関協議、安全管理及び指導、工事段階確認、立会検査、出来高及び書類確認、履行確認、 | R5. 10. 3  | R6. 3. 29 | 指名   | システム企画設計株式会社 | 2,800        |    |
| 28 | 114 | 教育総務課 | 山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第１期）  | 多賀城市新田字北３２０          | 建築工事、渡り廊下接続部改修 １式、キューピクル基礎新設 １式、                                                                                                                        | R5. 11. 7  | R6. 3. 25 | 一競   | 株式会社宮城工務店    | 9,150        |    |
| 29 | 15  | 都市整備課 | 市道丸山団地四号線道路改良工事            | 多賀城市大代二丁目地内          | 施工延長 48m、排水溝造物工、落蓋U型側溝(300型) 91m、集水桝(□450) 1基、箱型ヒール管(300型) 5m、舗装工、表層(車道・路肩部) 100㎡、                                                                      | R5. 11. 7  | R6. 2. 29 | 指名   | 株式会社すずき      | 5,800        |    |
| 30 | 115 | 危機管理課 | 防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）         | 多賀城市留ヶ谷一丁目地内         | 構造物撤去工、防火水槽撤去 1基、                                                                                                                                       | R5. 11. 22 | R6. 3. 25 | 一競   | 不調           | 0            |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番 | 発注課     | 工事（委託）名              | 施工場所          | 工事概要                                                                                                                                                     | 入札日        | 工期        | 契約種別 | 落札業者      | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|----|---------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------------|----|
| 31 | 16 | 都市整備課   | 交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事 | 多賀城市新田字中地内    | 照明工、道路照明灯新設 1基、道路照明灯灯具交換 1基、                                                                                                                             | R5. 11. 22 | R6. 2. 29 | 指名   | 株式会社橋浦電設  | 2,000        |    |
| 32 | 17 | 財政課     | 仮市長室等改修工事（電気設備）      | 多賀城市中央二丁目１番１号 | 2階執務室 移設エアコン動力設備 新設 一式、既設照明用スイッチ 改修 一式、コンセント設備 改修 一式、消防設備 改修 一式、放送設備 改修 一式、テレビ設備 改修 一式、情報設備 改修 一式、3階全員協議会室 既設照明用スイッチ 改修 一式、コンセント設備 改修 一式、議会議事設備 撤去保存 一式、 | R5. 11. 22 | R6. 3. 22 | 指名   | 不調        | 0            |    |
| 33 | 18 | 財政課     | 仮市長室等改修工事（建築）        | 多賀城市中央二丁目１番１号 | 2階執務室 内装改修工事 一式、建具改修工事 一式、家具改修工事 一式、3階全員協議会室 内装改修工事 一式、                                                                                                  | R5. 11. 22 | R6. 3. 22 | 指名   | 有限会社貴田技建  | 3,991        |    |
| 34 | 19 | 財政課     | 仮市長室等改修工事（機械設備）      | 多賀城市中央二丁目１番１号 | 2階執務室 空調設備工事 一式、換気設備改修 一式、                                                                                                                               | R5. 11. 22 | R6. 3. 22 | 指名   | 不調        | 0            |    |
| 35 | 20 | 市民文化創造課 | 観光看板撤去工事             | 多賀城市新田字後１０番地内 | 観光看板撤去工、観光看板撤去 1基、                                                                                                                                       | R5. 11. 22 | R6. 2. 29 | 指名   | 株式会社宮城工務店 | 2,900        |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。  
 ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。  
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課   | 工事（委託）名                   | 施工場所            | 工事概要                                                                                                                                                                                                | 入札日      | 工期      | 契約種別 | 落札業者            | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-----------------|--------------|----|
| 36 | 21  | 都市計画課 | 多賀城市営大代住宅解体工事<br>実施設計業務委託 | 多賀城市笠神五丁目２０番地内  | 市営大代住宅解体工事実施設計業務、構造設計一式、電気設備設計一式、機械設備一式、実施設計図一式、各種会議説明資料作成補助業務、.....                                                                                                                                | R5.11.22 | R6.2.29 | 指名   | 不調              | 0            |    |
| 37 | 22  | 教育総務課 | 天真小学校斜面危険度判定調査業務委託        | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目２１番１号 | 地質解析業務一式、斜面危険度判定調査業務一式、計画準備・既存資料収集、現地調査、.....                                                                                                                                                       | R5.11.22 | R5.3.29 | 指名   | 株式会社復建技術コンサルタント | 3,340        |    |
| 38 | 203 | 財政課   | 多賀城市庁舎耐震対策等事業<br>東庁舎解体工事  | 多賀城市中央二丁目１番１号   | ●建物概要、延床面積:2569㎡ 建築面積:713.89㎡、構造:RC+S造 階数:地下1階 地上3階、●建築解体一式、直接仮設工事、とりこわし工事、発生材処理(ｱｽﾌﾟﾙ等)、●電気設備解体一式、●機械設備解体一式、拡声設備、消防設備、弱電設備、情報設備、廃棄物処理、●機械設備解体一式、空調・換気設備撤去、衛生器具撤去、給排水設備撤去、給湯・ガス設備撤去、消火設備撤去、ｱｽﾌﾟﾙ除去等 | R6.1.17  | R6.3.29 | 総合評価 | 鳥羽建設工業株式会社      | 74,800       |    |
| 39 | 116 | 危機管理課 | 防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）        | 多賀城市留ヶ谷一丁目地内    | 防火水槽撤去 1基、構造物撤去工 1式、構造物取壊し工 1式、運搬処理工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式、.....                                                                                                                               | R6.1.17  | R6.3.25 | 一競   | 八嶋建設株式会社        | 10,000       |    |
| 40 | 23  | 財政課   | 仮市長室等改修工事（電気設備）           | 多賀城市中央二丁目１番１号   | 2階執務室 移設ITｺﾝﾎﾟﾂ動力設備 新設一式、既設照明用ｽｲｯﾁ 改修一式、ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備 改修一式、消防設備 改修一式、放送設備 改修一式、ﾚﾍﾞﾙ設備 改修一式、情報設備 改修一式、3階全員協議会室 既設照明用ｽｲｯﾁ 改修一式、ｺﾝﾍﾞﾝﾄ設備 改修一式、議会ｼｽﾃﾑ設備 撤去保存一式、発生材処分一式、                                      | R6.1.17  | R6.3.22 | 指名   | 高畑電気工事株式会社      | 3,530        |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。  
 ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。  
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番  | 発注課      | 工事（委託）名               | 施工場所           | 工事概要                                                                                                                                                                                                                     | 入札日     | 工期      | 契約種別 | 落札業者      | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|-----|----------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----------|--------------|----|
| 41 | 24  | 財政課      | 仮市長室等改修工事（機械設備）       | 多賀城市中央二丁目１番１号  | 2階執務室 機械設備工事、直接仮設工事 一式、空調設備工事一式、 <del>タ</del> 外工事 一式、.....                                                                                                                                                               | R6.1.17 | R6.3.22 | 指名   | 有限会社加藤鉄工所 | 1,800        |    |
| 42 | 25  | 都市計画課    | 多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託 | 多賀城市笠神五丁目２０番地内 | 市営大代住宅解体工事実施設計業務、構造設計 一式、電気設備設計 一式、機械設備 一式、実施設計図 一式、各種会議説明資料作成補助業務、.....                                                                                                                                                 | R6.1.17 | R6.2.29 | 指名   | 不調        | #VALUE!      |    |
| 43 | 117 | 子ども政策課   | 放課後児童クラブ等移転工事         | 多賀城市伝上山一丁目１番１号 | 改修箇所、1階 会議室を特別支援学級に改修、教材庫を家庭科教材庫兼静養室兼事務室に改修、特別学級1・2をクラブ室に改修、2階 PC室の廊下側建具に目隠しガラスフィルム貼り、建築工事一式、内装改修工事、塗装改修工事、家具工事、電気設備工事 一式、電灯・コンセント分岐、構内情報通信網設備、誘導支援設備、、情報表示設備、拡声設備、テレビ 共同受信設備、自動火災報知設備、機械設備工事 一式、空調設備、換気設備、給排水設備、発生材運搬処分 | R6.2.14 | R6.3.29 | 一競   | 浜田工業株式会社  | 19,900       |    |
| 44 | 205 | 危機管理課    | 消防団第４分団ポンプ車置場建設工事     | 多賀城市留ヶ谷二丁目地内   | ●ポンプ車置場建設工事、構 造：木造2階建て、建築面積：52.34㎡ 延床面積：104.68㎡、1階 ポンプ車置場、トイレ、洗面台、2階 和室20畳、トイレ、キッチン、押入れ、●電気設備工事 一式、受電設備、電灯設備、コンセント分岐、テレビ 設備、●外構工事 一式、衛生器具設備、給排水設備、換気・空調設備等、●外構工事 一式、、                                                    | R6.3.22 | R6.9.30 | 総合評価 | 伏谷建設株式会社  | 34,000       |    |
| 45 | 118 | 学校給食センター | 給食センター空調設備更新工事（その２）   | 多賀城市栄四丁目２番１８号  | 機械設備工事、空調設備工事、コンテナ配送室系統がス式マルチパッケージ型空調機 更新 一式、撤去工事、既設コンテナ配送室系統がス式マルチパッケージ型空調機 撤去 一式、電気設備工事、空調機用電源改修 一式、.....                                                                                                              | R6.3.22 | R6.3.29 | 一競   | 株式会社菜花空調  | 7,300        |    |

## 令和５年度入札結果概要

(令和6年3月31日現在 47 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が２００万円以上、委託については設計額が１００万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

| 番号 | 連番 | 発注課   | 工事（委託）名                   | 施工場所           | 工事概要                                                                                                                                                                              | 入札日     | 工期      | 契約種別 | 落札業者         | 落札（決定）金額（千円） | 備考 |
|----|----|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|--------------|----|
| 46 | 27 | 教育総務課 | 第二中学校特別支援学級等エアコン設置工事      | 多賀城市南宮字八幡１７０番地 | 1階特別支援学級、空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台、(冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW)、電気式パッケージエアコン用電源一式、4階特別支援学級、空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台、(冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW)、電気式パッケージエアコン用電源一式、、、                      | R6.3.22 | R6.6.28 | 指名   | 不調           | 0            |    |
| 47 | 28 | 都市計画課 | 多賀城市営大代住宅解体工事<br>実施設計業務委託 | 多賀城市笠神五丁目２０番地内 | 対象施設概要、市営大代住宅1号棟 共同住宅(16戸)、構造:RC造 地上4階建て 延床面積1072.72㎡、集会室 1棟、構造:RC造 平屋建て 延床面積72.25㎡、市営大代住宅2号棟 共同住宅(24戸)、構造:RC造 地上4階建て 延床面積1532.64㎡、解体工事実施設計業務概要、実施設計図書作成、解体工事費用積算、各種会議説明資料作成補助業務、 | R6.3.22 | R6.3.29 | 指名   | 株式会社マド建築総合設計 | 6,300        |    |

# 入札執行調書

|          |                                                    |                              |             |             |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 入札件名     |                                                    | 令和5年度<br>(仮称)多賀城跡ガイダンス施設建設工事 |             |             |
| 工事(業務)場所 |                                                    | 多賀城市市川字立石地内                  |             |             |
| 入札日時     |                                                    | 令和5年5月24日 午後1時30分            |             |             |
| 入札場所     |                                                    | 多賀城市役所 601会議室                | 入札種別        | 総合評価方式      |
| 入札者      | 入札価格                                               |                              |             | 記 事         |
|          | 第1回                                                | 第2回                          | 第3回         |             |
| 伏谷建設(株)  | 250,000,000                                        | 230,000,000                  | 218,000,000 | 不落随契        |
| (株)宮城工務店 | 262,000,000                                        | 辞退                           | -           |             |
| (株)斎藤工務店 | 258,000,000                                        | 245,000,000                  | 225,000,000 |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
|          |                                                    |                              |             |             |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                     | 予 定 価 格 (税 抜)                |             | 217,000,000 |
|          |                                                    | 調 査 基 準 価 格 (税 抜)            |             | 199,640,000 |
| 立会人      | 企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>教育委員会事務局文化財課 根元 伸弘 |                              |             |             |
| 備 考      |                                                    |                              |             |             |

見 積 開 封 調 書

|          |  |                              |         |        |
|----------|--|------------------------------|---------|--------|
| 見 積 件 名  |  | 令和5年度<br>（仮称）多賀城跡ガイダンス施設建設工事 |         |        |
| 施 工 場 所  |  | 多賀城市市川字立石地内                  |         |        |
| 見 積 日 時  |  | 令和5年5月24日<br>午後1時30分         |         |        |
| 見 積 場 所  |  | 多賀城市役所<br>601会議室             | 入 札 種 別 | 不落随意契約 |
| 見 積 者    |  | 見 積 価 格                      |         | 記 事    |
|          |  |                              |         |        |
| 伏谷建設株式会社 |  | 217,000,000                  |         | 決 定    |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |
|          |  |                              |         |        |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入 札 執 行 調 書

|          |                                                      |                    |      |            |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------|------|------------|
| 入札件名     |                                                      | 令和５年度<br>公園遊具設置工事  |      |            |
| 工事(業務)場所 |                                                      | 多賀城市 高橋五丁目、大代二丁目地内 |      |            |
| 入札日時     |                                                      | 令和5年5月24日 午後１時４５分  |      |            |
| 入札場所     |                                                      | 多賀城市役所 ６０１会議室      | 入札種別 | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      | 入札価格                                                 |                    |      | 記 事        |
|          | 第１回                                                  | 第２回                | 第３回  |            |
| (株)サクライ  | 18,400,000                                           |                    |      | 落札         |
| (株)千葉重機  | 17,900,000                                           |                    |      |            |
| (株)遠藤工業  | 17,700,000                                           |                    |      |            |
| 八嶋建設(株)  | 18,000,000                                           |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
|          |                                                      |                    |      |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                       | 予 定 価 格 (税 抜)      |      | 17,800,000 |
|          |                                                      | 最 低 制 限 価 格 (税 抜)  |      | 13,350,000 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                    |      |            |
| 備考       |                                                      |                    |      |            |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 土木一式工事                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>公園遊具設置工事                                                                                                                                                                      |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市 高橋五丁目、大代二丁目地内                                                                                                                                                                     |  |  |
| 工 事 概 要             | <p>【高橋2号公園】</p> <p>遊具設置工</p> <p>ロープ遊具設置 1基</p> <p>中型滑り台設置 1基</p> <p>既存遊具撤去工</p> <p>チェーンネットクライム 1基</p> <p>中型滑り台 1基</p> <p>【大代公園】</p> <p>遊具設置工</p> <p>コンビネーション遊具設置 1基</p> <p>既存遊具撤去工</p> |  |  |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年5月25日                                                                                                                                                                              |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和5年9月29日まで                                                                                                                                                                  |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | <p>(株)サクライ</p> <p>(株)千葉重機</p> <p>(株)遠藤工業</p> <p>八嶋建設(株)</p> <p style="text-align: right;">制限付き一般競争入札承認社数 4社</p>                                                                        |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                                                           |  |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市高崎一丁目9番17号                                                                                                                                                                         |  |  |
| 相 手 方 氏 名           | 株式会社 遠藤工業                                                                                                                                                                              |  |  |
| 契 約 金 額             | 19,470,000 円                                                                                                                                                                           |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                        |  |  |

# 入 札 執 行 調 書

|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 入 札 件 名          | 令和5年度<br>市道大代橋本線舗装補修工事                                                                                                                                                          |                   |         |            |
| 工事(業務)場所         | 多賀城市大代五丁目地内                                                                                                                                                                     |                   |         |            |
| 入 札 日 時          | 令和5年5月24日                                                                                                                                                                       |                   | 午後1時55分 |            |
| 入 札 場 所          | 多賀城市役所                                                                                                                                                                          | 601会議室            | 入 札 種 別 | 制限付き一般競争入札 |
| 入 札 者            | 入 札 価 格                                                                                                                                                                         |                   |         | 記 事        |
|                  | 第1回                                                                                                                                                                             | 第2回               | 第3回     |            |
| (株)渡邊舗装工業        | 9,500,000                                                                                                                                                                       |                   |         |            |
| 東亜道路工業(株) 多賀城出張所 | 8,280,000                                                                                                                                                                       |                   |         | 落 札        |
| 若葉建設(株)          | 8,550,000                                                                                                                                                                       |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
|                  |                                                                                                                                                                                 |                   |         |            |
| 執行者              | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                                                                                                                                  | 予 定 価 格 (税 抜)     |         | 9,520,000  |
|                  |                                                                                                                                                                                 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |         | 7,140,000  |
| 立会人              | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之                                                                                                                            |                   |         |            |
| 備 考              | <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> |                   |         |            |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                   |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 舗装工事                                                                                                              |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>市道大代橋本線舗装補修工事                                                                                            |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市大代五丁目地内                                                                                                       |  |  |
| 工 事 概 要             | 施工延長 L=116.0m<br>舗装工<br>基層工（再生粗粒度As・t=7cm）      720m <sup>2</sup><br>表層工（再生密粒度As20F・t=5cm）      720m <sup>2</sup> |  |  |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年5月29日                                                                                                         |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和5年8月31日まで                                                                                             |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | (株) 渡邊舗装工業<br>東亜道路工業(株) 多賀城出張所<br>若葉建設(株) <div style="text-align: right; color: red;">制限付き一般競争入札承認社数 3社</div>     |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                      |  |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市栄3丁目5番5号                                                                                                      |  |  |
| 相 手 方 氏 名           | 東亜道路工業株式会社多賀城出張所                                                                                                  |  |  |
| 契 約 金 額             | 9,108,000 円                                                                                                       |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                            |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                   |  |  |

入 札 執 行 調 書

|             |                                                      |                             |               |      |           |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|-----------|
| 入札件名        |                                                      | 令和4年度<br>市道中下馬赤坂線外1路線舗装補修工事 |               |      |           |
| 工事(業務)場所    |                                                      | 多賀城市下馬四丁目・丸山一丁目地内、新田字西地内    |               |      |           |
| 入札日時        |                                                      | 令和5年5月24日午後2時05分            |               |      |           |
| 入札場所        |                                                      | 多賀城市役所601会議室                |               | 入札種別 | 指名競争入札    |
| 入札者         |                                                      | 入札価格                        |               |      | 記 事       |
|             |                                                      | 第1回                         | 第2回           | 第3回  |           |
| 東亜道路工業(株)   |                                                      | 7,600,000                   |               |      |           |
| 北川ヒューテック(株) |                                                      | 7,100,000                   |               |      | 落札        |
| 若葉建設(株)     |                                                      | 8,100,000                   |               |      |           |
| (株)渡邊舗装工業   |                                                      | 8,260,000                   |               |      |           |
| (株)遠藤工業     |                                                      | 8,600,000                   |               |      |           |
| (株)千葉重機     |                                                      | 8,500,000                   |               |      |           |
| 八嶋建設(株)     |                                                      | 8,550,000                   |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
|             |                                                      |                             |               |      |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                       |                             | 予 定 価 格 (税 抜) |      | 8,750,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                             |               |      |           |
| 備考          |                                                      |                             |               |      |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工 事 種 別             | 舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 工 事 名 称             | 令和4年度<br>市道中下馬赤坂線外1路線舗装補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 工 事 場 所             | 多賀城市下馬四丁目・丸山一丁目地内、新田字西地内                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 工 事 概 要             | <p>【中下馬赤坂線】<br/>           施工延長 L=44.0m<br/>           舗装工<br/>           上層路盤（再生As安定処理・t=6cm） 350㎡<br/>           表層（再生密粒度As・20F・t=5cm） 350㎡</p> <p>【六歳線】<br/>           施工延長 L=50.0m<br/>           舗装工<br/>           上層路盤（再生As安定処理・t=5cm） 310㎡<br/>           表層（再生密粒度As・20F・t=5cm） 310㎡</p> |                   |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年5月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和5年9月29日まで                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 指 名 業 者             | 東亜道路工業(株)<br>北川ヒューテック(株)<br>若葉建設(株)<br>(株)渡邊舗装工業<br>(株)遠藤工業<br>(株)千葉重機<br>八嶋建設(株)                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から舗装工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。<br>① 建設業許可業者で舗装工事業に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>③ 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の舗装工事に係る総合評定値を有している業者<br>④ 舗装工事業を主たる業務とする業者又は市の舗装工事の受注実績のある業者                                                                                     |                   |
| 契 約 金 額             | 住 所                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 仙台市宮城野区扇町5丁目9番4号  |
| 契 約 金 額             | 氏 名                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 北川ヒューテック株式会社 東北支店 |
| 契 約 金 額             | 7,810,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

入 札 執 行 調 書

|              |                                                      |                              |      |           |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|
| 入札件名         |                                                      | 令和5年度<br>放課後児童クラブ等移転工事設計業務委託 |      |           |
| 工事(業務)場所     |                                                      | 多賀城市伝上山一丁目1番1号               |      |           |
| 入札日時         |                                                      | 令和5年5月24日 午後2時35分            |      |           |
| 入札場所         |                                                      | 多賀城市役所 601会議室                | 入札種別 | 指名競争入札    |
| 入札者          | 入札価格                                                 |                              |      | 記 事       |
|              | 第1回                                                  | 第2回                          | 第3回  |           |
| (株)桂設計       | 3,600,000                                            |                              |      |           |
| (株)構建築設計事務所  | 3,800,000                                            |                              |      |           |
| (株)菅伸建築設計事務所 | 3,600,000                                            |                              |      |           |
| (株)関・空間設計    | 4,000,000                                            |                              |      |           |
| (株)マド建築総合設計  | 3,700,000                                            |                              |      |           |
| (株)エーテック     | 3,500,000                                            |                              |      |           |
| (株)盛総合設計     | 3,700,000                                            |                              |      |           |
| (株)楠山設計      | 3,200,000                                            |                              |      | 落札        |
| (株)相和技術研究所   | 3,500,000                                            |                              |      |           |
| (株)群建築設計事務所  | 3,550,000                                            |                              |      |           |
| 日新設計(株)      | 3,600,000                                            |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |
| 執行者          | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                       | 予 定 価 格 (税 抜)                |      | 3,240,000 |
| 立会人          | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>保健福祉部子ども政策課 主事 笹木 翼 |                              |      |           |
| 備 考          |                                                      |                              |      |           |
|              |                                                      |                              |      |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>放課後児童クラブ等移転工事設計業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市伝上山一丁目1番1号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 工 事 概 要             | <p>【改修概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1階特別支援教室を放課後児童クラブ室へ改修</li> <li>・1階会議室、相談室を特別支援学級へ改修</li> <li>・1階家庭科教材庫を静養室兼事務室へ改修</li> <li>・2階コンピュータ教室を会議室兼相談室及び印刷室へ改修</li> </ul> <p>(1) 現地調査</p> <p>(2) 建築改修設計 1 式</p> <p>(3) 電気設備改修設計 1 式</p> <p>(4) 機械設備改修設計 1 式</p> <p>(5) アスベスト事前調査結果報告書作成 1 式</p> <p>(6) 設計数量計算 1 式</p> <p>(7) 直接工事費算出 1 式</p> |  |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年5月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 指 名 業 者             | <p>(株)桂設計 日新設計(株)</p> <p>(株)構建築設計事務所</p> <p>(株)菅伸建築設計事務所</p> <p>(株)関・空間設計</p> <p>(株)マド建築総合設計</p> <p>(株)エーテック</p> <p>(株)盛総合設計</p> <p>(株)楠山設計</p> <p>(株)相和技術研究所</p> <p>(株)群建築設計事務所 設計 11社</p>                                                                                                                                                                |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | <p>当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。</p> <p>① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者</p> <p>② 第1希望に「建築一般」を希望する業者</p> <p>③ 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者</p>                                                                                                                                                                                         |  |
| 契 約 住 所             | 仙台市青葉区一番町三丁目3番16号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 相 手 方 氏 名           | 株式会社 楠山設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 契 約 金 額             | 3,520,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

# 入札執行調書

|             |                                                              |          |        |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 入札件名        | 令和5年度<br>交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事                               |          |        |           |
| 工事(業務)場所    | 多賀城市内一円                                                      |          |        |           |
| 入札日時        | 令和5年6月21日 午後3時10分                                            |          |        |           |
| 入札場所        | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入札種別     | 指名競争入札 |           |
| 入札者         | 入札価格                                                         |          |        | 記 事       |
|             | 第1回                                                          | 第2回      | 第3回    |           |
| 日本ライナー(株)   | 6,430,000                                                    |          |        |           |
| オリエンタル工業(株) | 6,380,000                                                    |          |        |           |
| (株)東北三恵     | 6,420,000                                                    |          |        |           |
| 交通施設工業(株)   | 6,385,000                                                    |          |        |           |
| セフティライン(株)  | 6,500,000                                                    |          |        |           |
| (株)サン道路サービス | 6,450,000                                                    |          |        |           |
| ディックライト(株)  | 6,600,000                                                    |          |        |           |
| (株)協栄興産     | 6,100,000                                                    |          |        | 落札        |
| (株)キクテック    | 6,439,000                                                    |          |        |           |
| 東日本技建(株)    | 6,770,000                                                    |          |        |           |
| (株)小野産業     | 6,400,000                                                    |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予定価格(税抜) |        | 6,770,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |          |        |           |
| 備考          |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |
|             |                                                              |          |        |           |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |     |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             |     | 令和 5 年度                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 工 事 名 称             |     | 交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 工 事 場 所             |     | 多賀城市内一円                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 工 事 概 要             |     | 舗装工<br>薄層カラー舗装                                270㎡<br>区画線工<br>溶融式区画線  実線  15cm      820m                                                                                                                                                    |  |
| 契 約 締 結 日           |     | 令和5年6月22日                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 工 期                 |     | 契約締結日の翌日から令和 5 年 1 1 月 3 0 日まで                                                                                                                                                                                                              |  |
| 指 名 業 者             |     | 日本ライナー(株)                                (株)小野産業<br>オリエンタル工業(株)<br>(株)東北三恵<br>交通施設工業(株)<br>セフティライン(株)<br>(株)サン道路サービス<br>ディックライト(株)<br>(株)協栄興産<br>(株)キクテック<br>東日本技建(株)                                交通安全施設  11社                            |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) |     | 当該工事については、工事内容、設計金額から交通安全施設工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で交通安全施設工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の交通安全施設工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 交通安全施設工事を主たる業務とする業者又は市の交通安全施設工事の受注実績のある業者 |  |
| 契 約 手 方             | 住 所 | 仙台市青葉区昭和町 2 番 3 4 号                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                     | 氏 名 | 株式会社協栄興産                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 契 約 金 額             |     | 6,710,000 円                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 入札者名、入札金額等          |     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 備 考                 |     |                                                                                                                                                                                                                                             |  |

# 入札執行調書

|            |                                       |                              |               |           |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 入札件名       |                                       | 令和5年度<br>中央一丁目地内公衆用道路排水路切替工事 |               |           |
| 工事(業務)場所   |                                       | 多賀城市中央一丁目地内                  |               |           |
| 入札日時       |                                       | 令和5年6月21日<br>午後3時30分         |               |           |
| 入札場所       |                                       | 多賀城市役所<br>601会議室             | 入札種別          | 指名競争入札    |
| 入札者        | 入札価格                                  |                              |               | 記 事       |
|            | 第1回                                   | 第2回                          | 第3回           |           |
| (株) 八島工務店  | 7,500,000                             | 7,300,000                    | 辞退            |           |
| 伏谷建設 (株)   | 7,500,000                             | 7,250,000                    | 7,050,000     |           |
| 安倍重機 (有)   | 7,400,000                             | 7,180,000                    | 6,900,000     | 落札        |
| (株) 渡邊舗装工業 | 7,600,000                             | 辞退                           |               |           |
| 菅野造園 (株)   | 8,300,000                             | 辞退                           |               |           |
| (株) 鈴木工務店  | 辞退                                    |                              |               |           |
| (株) 山源工務店  | 辞退                                    |                              |               |           |
| 高橋工業 (株)   | 7,700,000                             | 辞退                           |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |
| 執行者        | 企画経営部財政課長 三浦 崇                        |                              | 予 定 価 格 (税 抜) | 7,030,000 |
| 立会人        | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 |                              |               |           |
|            | 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之                   |                              |               |           |
| 備考         |                                       |                              |               |           |
|            |                                       |                              |               |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>中央一丁目地内公衆用道路排水路切替工事                                                                                                                                                                                                 |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市中央一丁目地内                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 工 事 概 要             | 施工延長 L=100m<br>自由勾配側溝（300型） 21m<br>排水管（高密度ポリエチレン管） 78m<br>集水桝工（□500） 2基<br>舗装工（再生密粒度As20F） 100㎡                                                                                                                              |  |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年6月22日                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和５年１１月３０日まで                                                                                                                                                                                                       |  |
| 指 名 業 者             | (株) 八島工務店<br>伏谷建設 (株)<br>安倍重機 (有)<br>(株) 渡邊舗装工業<br>菅野造園 (株)<br>(株) 鈴木工務店<br>(株) 山源工務店<br>高橋工業 (株)<br><br>土木B 8社                                                                                                              |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ８社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和５年４月１日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の事に係る総合評定値が７００点以上８５０点未満の業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市栄２丁目６番６８号                                                                                                                                                                                                                |  |
| 契 約 氏 名             | 安倍重機有限会社                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 契 約 金 額             | 7,590,000 円                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                              |  |

# 見 積 開 封 調 書

|              |                                                              |               |         |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|
| 見 積 件 名      | 令和 5 年度<br>国府多賀城駅悠久ロマン回廊エレベーター改修工事                           |               |         |            |
| 工事(業務)場所     | 多賀城市高崎一丁目、浮島一丁目地内                                            |               |         |            |
| 見 積 日 時      | 令和5年6月21日 午後 3 時 2 0 分                                       |               |         |            |
| 見 積 場 所      | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入 札 種 別       | 随 意 契 約 |            |
| 見 積 者        | 見 積 価 格                                                      |               |         | 記 事        |
|              |                                                              |               |         |            |
| フジテック(株)東北支店 | 22,000,000                                                   |               |         | 決 定        |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
| 執行者          | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予 定 価 格 (税 抜) |         | 22,300,000 |
| 立会人          | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |               |         |            |
| 備 考          |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |
|              |                                                              |               |         |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |   |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工                   | 事 | 種               | 別 | 設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |   |                 |   | 令和５年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工                   | 事 | 名               | 称 | 国府多賀城駅悠久ロマン回廊エレベーター改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工                   | 事 | 場               | 所 | 多賀城市高崎一丁目、浮島一丁目地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工                   | 事 | 概               | 要 | エレベーター改修　２基<br>塔内<br>制御盤　交換　２台<br>絶縁トランス　交換　２台<br>かご室<br>かご操作盤　交換　２台<br>音声案内装置　新設　２台<br>管制運転<br>停電時自動着床装置　交換　２台<br>戸開走行保護装置　新設　２台<br>既存不適格解消耐震対策　２台                                                                                                                                                                                    |
| 契　約　締　結　日           |   |                 |   | 令和５年６月２２日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工　　　　　期             |   |                 |   | 契約締結日の翌日から令和６年２月２９日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 指　名　業　者             |   |                 |   | フジテック(株)東北支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |   |                 |   | 随意契約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 指　名　理　由<br>(随意契約理由) |   |                 |   | 本工事は、既存エレベーターの制御盤・絶縁トランスの交換等による改修工事であり、工事によるエレベーターの停止は駅利用者の日常生活に大きな支障をきたすことから、利用可能な既存部品を活用することにより工事期間を短縮する必要がある。<br>既存部品を含め、各メーカー独自の規格・寸法があり、製造メーカーが変わると総合的に不具合が出る恐れがあることから、工事後のトラブル発生時の責任を明確にする必要がある。よって、既存昇降機の製造メーカーかつ、現在、昇降機保守点検業務を委託し、早期対応、工期の短縮が見込まれる当該設備に熟知した会社と随意契約をする必要がある。<br>このことから、既存エレベーターの製造メーカーであるフジテック株式会社東北支店と随意契約を行う。 |
| 契　約                 | 住 | 仙台市青葉区一番町一丁目９－１ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 相　手                 | 氏 | フジテック株式会社東北支店   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契　約　金　額             |   | 24,200,000円     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 入札者名、入札金額等          |   |                 |   | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 備　　　　　考             |   |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 入札執行調書

|             |                                                              |          |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 入札件名        | 令和5年度<br>西部児童センター遊戯室天井照明LED化更新工事                             |          |           |
| 工事(業務)場所    | 多賀城市新田字下1番地1                                                 |          |           |
| 入札日時        | 令和5年6月21日 午後3時00分                                            |          |           |
| 入札場所        | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入札種別     | 指名競争入札    |
| 入札者         | 入札価格                                                         |          |           |
|             | 第1回                                                          | 第2回      | 第3回       |
| (株)ユアテック    | 5,760,000                                                    |          |           |
| (株)日立産機システム | 辞退                                                           |          |           |
| 若林電気工事(株)   | 4,350,000                                                    |          |           |
| (株)共和電業     | 4,350,000                                                    |          |           |
| (株)橋浦電設     | 3,810,000                                                    |          |           |
| (株)鈴電       | 4,000,000                                                    |          |           |
| タマヤ電気(株)    | 3,055,400                                                    |          |           |
| 高畑電気工事(株)   | 2,850,000                                                    |          | 落札        |
| (株)東日本システム  | 3,780,000                                                    |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予定価格(税抜) | 3,150,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>保健福祉部子ども政策課 主事 笹木 翼 |          |           |
| 備考          |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |
|             |                                                              |          |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>西部児童センター遊戯室天井照明LED化更新工事                                                                                                                                                                                        |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市新田字下1番地1                                                                                                                                                                                                            |  |
| 工 事 概 要             | 遊戯室高所照明 LED更新 16台<br>撤去処分一式                                                                                                                                                                                             |  |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年6月22日                                                                                                                                                                                                               |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで                                                                                                                                                                                                  |  |
| 指 名 業 者             | (株)ユアテック<br>(株)日立産機システム<br>若林電気工事(株)<br>(株)共和電業<br>(株)橋浦電設<br>(株) 鈴電<br>タマヤ電気(株)<br>高畑電気工事(株)<br>(株)東日本システム<br><br>電気A・電気B 9社                                                                                           |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ9社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で電気工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市新田字中258番地の5                                                                                                                                                                                                         |  |
| 相 手 方 氏 名           | 高畑電気工事株式会社                                                                                                                                                                                                              |  |
| 契 約 金 額             | 3,135,000 円                                                                                                                                                                                                             |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |

# 入札執行調書

|                  |                                       |                              |              |            |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 入札件名             |                                       | 令和5年度<br>中央公園（第3工区外）測量設計業務委託 |              |            |
| 工事（業務）場所         |                                       | 多賀城市浮島字矢中地内                  |              |            |
| 入札日時             |                                       | 令和5年6月21日<br>午後3時40分         |              |            |
| 入札場所             |                                       | 多賀城市役所<br>601会議室             | 入札種別         | 指名競争入札     |
| 入札者              | 入札価格                                  |                              |              | 記 事        |
|                  | 第1回                                   | 第2回                          | 第3回          |            |
| (株)三洋設計          | 11,700,000                            |                              |              |            |
| 東日本総合計画(株)       | 21,000,000                            |                              |              |            |
| (株)トーニチコンサルタント   | 21,000,000                            |                              |              |            |
| (株)八州            | 辞退                                    |                              |              |            |
| (株)国際開発コンサルタンツ   | 19,500,000                            |                              |              |            |
| 大日本コンサルタント(株)    | 11,950,000                            |                              |              |            |
| (株)復建技術コンサルタント   | 13,950,000                            |                              |              |            |
| 三井共同建設コンサルタント(株) | 24,800,000                            |                              |              |            |
| (株)ニュージェック       | 辞退                                    |                              |              |            |
| パシフィックコンサルタンツ(株) | 辞退                                    |                              |              |            |
| (株)復建エンジニアリング    | 13,300,000                            |                              |              |            |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | 辞退                                    |                              |              |            |
| (株)オオバ           | 12,496,000                            |                              |              |            |
| (株)建設技術研究所       | 10,730,000                            |                              |              | 落札         |
|                  |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |
| 執行者              | 企画経営部財政課長 三浦 崇                        |                              | 予 定 価 格（税 抜） | 17,700,000 |
| 立会人              | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 |                              |              |            |
|                  | 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之                   |                              |              |            |
| 備考               |                                       |                              |              |            |
|                  |                                       |                              |              |            |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工 事 種 別             | 電気工事                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>中央公園（第3工区外）測量設計業務委託                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 工 事 場 所             | 多賀城市浮島字矢中地内                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 工 事 概 要             | 測量業務<br>現地測量 A=0.019km <sup>2</sup><br>土木設計業務<br>公園設計業務（基本設計） 一式<br>公園設計業務（実施設計） 一式<br>トイレ設計業務（詳細設計） 一式                                                                                                                        |                 |
| 契 約 締 結 日           | 令和5年6月22日                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年3月25日まで                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 指 名 業 者             | (株)三洋設計 (株)復建エンジニアリング<br>東日本総合計画(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ<br>(株)トーニチコンサルタント (株)オオバ<br>(株)八州 (株)建設技術研究所<br>(株)国際開発コンサルタンツ<br>大日本コンサルタント(株)<br>(株)復建技術コンサルタント<br>三井共同建設コンサルタント(株)<br>(株)ニュージェック<br>パシフィックコンサルタンツ(株) 土木関係建設コンサルタント 14社 |                 |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ14社とすることに決定した。<br>① 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者<br>② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者<br>③ 第1～第3希望に「都市計画及び地方計画」を希望する業者                                                                       |                 |
| 契 約 手 方             | 住 所                                                                                                                                                                                                                            | 仙台市青葉区一番町4-1-25 |
|                     | 氏 名                                                                                                                                                                                                                            | 株式会社建設技術研究所東北支社 |
| 契 約 金 額             | 11,803,000 円                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                |                 |

# 入 札 執 行 調 書

|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-------------|
| 入札件名             |                                                                                            | 令和５年度<br>多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事 |     |      |             |
| 工事（業務）場所         |                                                                                            | 多賀城市役所庁舎内及び多賀城市内一円            |     |      |             |
| 入札日時             |                                                                                            | 令和5年7月25日<br>午後１時３０分          |     |      |             |
| 入札場所             |                                                                                            | 多賀城市役所 ６０１会議室                 |     | 入札種別 | 制限付き一般競争入札  |
| 入札者              | 入札価格                                                                                       |                               |     | 記 事  |             |
|                  | 第１回                                                                                        | 第２回                           | 第３回 |      |             |
| (株)富士通ゼネラル       |                                                                                            | 313,500,000                   |     |      |             |
| 沖電気工業(株) 東北支社    |                                                                                            | 292,935,000                   |     |      |             |
| 扶桑電通(株) 東北支店     |                                                                                            | 361,560,000                   |     |      |             |
| (株)日立国際電気 東日本支社  |                                                                                            | 292,972,000                   |     |      |             |
| (株)有電社 東北支店      |                                                                                            | 294,750,000                   |     |      |             |
| エクシオグループ(株) 東北支店 |                                                                                            | 380,000,000                   |     |      |             |
| 電気興業(株) 仙台支店     |                                                                                            | 285,750,000                   |     |      |             |
| (株)佐々木電機本店 仙台営業所 |                                                                                            | 292,500,000                   |     |      |             |
| (株)きんでん 東北支社     |                                                                                            | 284,300,000                   |     |      |             |
| (株)関電工 東北支店      |                                                                                            | 293,180,000                   |     |      |             |
| 東芝インフラシステムズ(株)   |                                                                                            | 292,500,000                   |     |      | 落札          |
| 日本無線(株) 東北支社     |                                                                                            | 辞退                            |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
|                  |                                                                                            |                               |     |      |             |
| 執行者              | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                                             | 予 定 価 格（税 抜）                  |     |      | 390,000,000 |
|                  |                                                                                            | 最 低 制 限 価 格（税 抜）              |     |      | 292,500,000 |
| 立会人              | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>総務部危機管理課 副主幹 加藤 雄一                                |                               |     |      |             |
| 備考               | (株)きんでん及び電気興業(株)については、最低制限価格を下回ったため失格となった。<br>また、最低制限価格以上での最低落札価格が2社あったため、くじ引きにより落札者を決定した。 |                               |     |      |             |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別              |     | 電気通信工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 工 事 名 称              |     | 令和５年度<br>多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 工 事 場 所              |     | 多賀城市役所庁舎内及び多賀城市内一円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 工 事 概 要              |     | 既設防災行政無線の改修                  5 5 箇所<br>防災行政無線の新設                      3 箇所<br>監視カメラ設備新設                      3 箇所<br>1. 親局設備                            1 局<br>2. 遠隔制御局設備                     1 局<br>3. 屋外拡声子局設備                  5 5 局<br>4. 戸別受信設備                      1 5 4 台<br>5. 監視カメラ設備                     3 台<br>6. 撤去<br>7. 交通誘導員 |  |
| 工 期                  |     | 契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 入 札 参 加 業 者 名        |     | (株)富士通ゼネラル                  東芝インフラシステムズ(株)<br>沖電気工業(株) 東北支社          日本無線(株) 東北支社<br>扶桑電通(株) 東北支店<br>(株)日立国際電気 東日本支社<br>(株)有電社 東北支店<br>エクシオグループ(株) 東北支店<br>電気興業(株) 仙台支店<br>(株)佐々木電機本店 仙台営業所<br>(株)きんでん 東北支社              制限付き一般競争入札承認社数 12社<br>(株)関電工 東北支店                                                                                   |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由)  |     | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 契 約 住 所<br>相 手 方 氏 名 | 住 所 | 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                      | 氏 名 | 東芝インフラシステムズ株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 契 約 金 額              |     | 321,750,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 入札者名、入札金額等           |     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 備 考                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

入 札 執 行 調 書

|           |  |                                      |            |            |
|-----------|--|--------------------------------------|------------|------------|
| 入札件名      |  | 令和５年度<br>山王小学校校舍長寿命化改良等（電気設備）工事（第１期） |            |            |
| 工事(業務)場所  |  | 多賀城市新田字北３２０番地内                       |            |            |
| 入札日時      |  | 令和5年7月25日<br>午後２時１０分                 |            |            |
| 入札場所      |  | 多賀城市役所<br>601会議室                     | 入札種別       | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者       |  | 入札価格                                 |            | 記 事        |
|           |  | 第１回                                  | 第２回<br>第３回 |            |
| 若林電気工事(株) |  | 47,400,000                           |            | 落札         |
| (株)共和電業   |  | 49,500,000                           |            |            |
| (株)橋浦電設   |  | 48,800,000                           |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            |            |
|           |  |                                      |            | </         |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入 札 執 行 調 書

|          |  |                            |      |            |    |
|----------|--|----------------------------|------|------------|----|
| 入札件名     |  | 令和５年度<br>小中学校地震災害復旧（その１）工事 |      |            |    |
| 工事(業務)場所 |  | 多賀城市笠神五丁目８番１号外２か所          |      |            |    |
| 入札日時     |  | 令和5年7月25日<br>午後１時４０分       |      |            |    |
| 入札場所     |  | 多賀城市役所<br>６０１会議室           | 入札種別 | 制限付き一般競争入札 |    |
| 入札者      |  | 入札価格                       |      |            | 記事 |
|          |  | 第１回                        | 第２回  | 第３回        |    |
| (株)斎藤工務店 |  | 23,550,000                 |      |            | 落札 |
| 伏谷建設(株)  |  | 23,900,000                 |      |            |    |
| (株)宮城工務店 |  | 24,300,000                 |      |            |    |
| 浜田工業(株)  |  | 24,500,000                 |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 建築一式工事                                                                                                                                                                              |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>小中学校地震災害復旧（その１）工事                                                                                                                                                          |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市笠神五丁目８番１号外２か所                                                                                                                                                                   |  |  |
| 工 事 概 要             | 各校共通<br>壁ひび割れ等補修<br>EXP. J破損部：やり替え　ズレ部：再取付<br>多賀城東小学校<br>外構タイル修繕、カーテンレール修繕、防水シート修繕<br>天井ブレース修繕、天井仕上り材修繕、建具調整<br>天真小学校<br>天井仕上り材修繕、カーテンレール修繕、空調機調整<br>東豊中学校<br>外構アスファルト舗装修繕、天井仕上り材修繕 |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで                                                                                                                                                               |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | (株) 斎藤工務店<br>伏谷建設(株)<br>(株) 宮城工務店<br>浜田工業(株)                                                                                                                                        |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                                                        |  |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市明月一丁目５番１２号１０１                                                                                                                                                                   |  |  |
| 相 手 方 氏 名           | 株式会社斎藤工務店                                                                                                                                                                           |  |  |
| 契 約 金 額             | 25,905,000 円                                                                                                                                                                        |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                              |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                     |  |  |

# 入札執行調書

|          |                                                                 |            |                  |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>小中学校地震災害復旧（その2）工事                                      |            |                  |            |
| 工事（業務）場所 | 多賀城市伝上山一丁目1番1号外2か所                                              |            |                  |            |
| 入札日時     | 令和5年7月25日 午後1時50分                                               |            |                  |            |
| 入札場所     | 多賀城市役所                                                          | 601会議室     | 入札種別             | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      | 入札価格                                                            |            |                  | 記 事        |
|          | 第1回                                                             | 第2回        | 第3回              |            |
| (株)斎藤工務店 | 24,800,000                                                      | 22,800,000 | 辞退               |            |
| 伏谷建設(株)  | 23,500,000                                                      | 22,000,000 | 21,000,000       |            |
| (株)宮城工務店 | 24,300,000                                                      | 22,500,000 | 21,800,000       | 不 調        |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
|          |                                                                 |            |                  |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                  |            | 予 定 価 格（税 抜）     |            |
|          |                                                                 |            | 最 低 制 限 価 格（税 抜） |            |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>教育委員会事務局教育総務課 主査 鈴木 浩幸 |            |                  |            |
| 備 考      | 不調につき再度入札の可能性があるので、予定価格については非公表とする。                             |            |                  |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入 札 執 行 調 書

|          |  |                            |      |            |    |
|----------|--|----------------------------|------|------------|----|
| 入札件名     |  | 令和５年度<br>小中学校地震災害復旧（その３）工事 |      |            |    |
| 工事(業務)場所 |  | 多賀城市新田字北３２０番地外３か所          |      |            |    |
| 入札日時     |  | 令和5年7月25日<br>午後２時００分       |      |            |    |
| 入札場所     |  | 多賀城市役所<br>６０１会議室           | 入札種別 | 制限付き一般競争入札 |    |
| 入札者      |  | 入札価格                       |      |            | 記事 |
|          |  | 第１回                        | 第２回  | 第３回        |    |
| (株)斎藤工務店 |  | 17,800,000                 |      |            |    |
| 伏谷建設(株)  |  | 19,200,000                 |      |            |    |
| (株)宮城工務店 |  | 17,100,000                 |      |            | 落札 |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |
|          |  |                            |      |            |    |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

# 入札執行調書

|             |                                                     |                                    |               |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 入札件名        |                                                     | 令和5年度<br>児童発達支援センター太陽の家高圧受変電設備更新工事 |               |           |
| 工事(業務)場所    |                                                     | 多賀城市伝上山一丁目1番3号                     |               |           |
| 入札日時        |                                                     | 令和5年7月25日<br>午後2時20分               |               |           |
| 入札場所        |                                                     | 多賀城市役所<br>601会議室                   | 入札種別          | 指名競争入札    |
| 入札者         | 入札価格                                                |                                    |               | 記 事       |
|             | 第1回                                                 | 第2回                                | 第3回           |           |
| (株)ユアテック    | 辞退                                                  |                                    |               |           |
| (株)日立産機システム | 辞退                                                  |                                    |               |           |
| 若林電気工事(株)   | 3,400,000                                           | 3,200,000                          | 3,000,000     | 不落随契      |
| (株)共和電業     | 5,000,000                                           | 辞退                                 |               |           |
| (株)橋浦電設     | 4,390,000                                           | 辞退                                 |               |           |
| (株)鈴電       | 5,400,000                                           | 無効                                 |               |           |
| タマヤ電気(株)    | 4,336,000                                           | 辞退                                 |               |           |
| 高畑電気工事(株)   | 4,000,000                                           | 辞退                                 |               |           |
| (株)東日本システム  | 辞退                                                  |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
|             |                                                     |                                    |               |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                      |                                    | 予 定 価 格 (税 抜) | 2,900,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響               |                                    |               |           |
|             | 保健福祉部介護・障害福祉課 副主幹 小林 雅之                             |                                    |               |           |
| 備考          |                                                     |                                    |               |           |
|             | (株)鈴電については、第2回入札の際、直前の入札の最低価格以上の入札を行ったため、<br>無効とする。 |                                    |               |           |

## 見 積 開 封 調 書

|           |                                                                  |               |         |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 見 積 件 名   | 令和5年度<br>児童発達支援センター太陽の家高圧受変電設備更新工事                               |               |         |           |
| 施 工 場 所   | 多賀城市伝上山一丁目1番3号                                                   |               |         |           |
| 見 積 日 時   | 令和5年7月25日                                                        |               | 午後2時20分 |           |
| 見 積 場 所   | 多賀城市役所                                                           | 601会議室        | 入 札 種 別 | 不落随意契約    |
| 見 積 者     | 見 積 価 格                                                          |               |         | 記 事       |
|           | 第 1 回                                                            |               |         |           |
| 若林電気工事(株) | 2,900,000                                                        |               |         | 決定        |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
|           |                                                                  |               |         |           |
| 執行者       | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                   | 予 定 価 格 (税 抜) |         | 2,900,000 |
| 立会人       | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>保健福祉部介護・障害福祉課 副主幹 小林 雅之 |               |         |           |
| 備 考       |                                                                  |               |         |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 工事                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>児童発達支援センター太陽の家高圧受変電設備更新工事                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 場 所             | 多賀城市伝上山一丁目１番３号                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 概 要             | 電気設備工事<br>高圧受変電設備<br>・高圧気中開閉器<br>（地絡方向継電機器）更新<br>・高圧変圧器<br>（単相50kVA×1台 三相50kVA×1台）更新<br>計測設備更新                                                                                                                                   |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで                                                                                                                                                                                                            |
| 指 名 業 者             | (株)ユアテック<br>(株)日立産機システム<br>若林電気工事(株)<br>(株)共和電業<br>(株)橋浦電設<br>(株) 鈴電<br>タマヤ電気(株)<br>高畑電気工事(株)<br>(株)東日本システム<br><br>電気Ａ・Ｂ                                                                                                         |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ９社とすることに決定した。<br>① 国土交通大臣または宮城県知事の許可業者で電気工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和５年４月１日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の電気工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 仙台市若林区卸町三丁目６－１２                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 氏 名             | 若林電気工事株式会社                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 金 額             | 3,190,000 円                                                                                                                                                                                                                      |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                           |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                  |

入 札 執 行 調 書

|          |                                       |                        |      |           |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------|-----------|
| 入札件名     |                                       | 令和5年度<br>市道下馬駅前線歩道拡幅工事 |      |           |
| 工事(業務)場所 |                                       | 多賀城市 下馬二丁目 地内          |      |           |
| 入札日時     |                                       | 令和5年7月25日 午後2時30分      |      |           |
| 入札場所     |                                       | 多賀城市役所 601会議室          | 入札種別 | 指名競争入札    |
| 入札者      | 入札価格                                  |                        |      | 記 事       |
|          | 第1回                                   | 第2回                    | 第3回  |           |
| (株)すずき   | 2,300,000                             |                        |      |           |
| (有)馬場工務店 | 2,100,000                             |                        |      |           |
| 浜田工業(株)  | 2,000,000                             |                        |      |           |
| (株)我妻工務店 | 2,150,000                             |                        |      |           |
| (株)オオシロ  | 2,250,000                             |                        |      |           |
| (有)佐政建設  | 2,200,000                             |                        |      |           |
| (株)宮城工務店 | 1,970,000                             |                        |      | 落札        |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                        | 予 定 価 格 (税 抜)          |      | 2,510,000 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 |                        |      |           |
|          | 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之                   |                        |      |           |
| 備考       |                                       |                        |      |           |
|          |                                       |                        |      |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 工事                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>市道下馬駅前線歩道拡幅工事                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所             | 多賀城市 下馬二丁目 地内                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要             | 施工延長 25.0m<br>舗装工<br>下層路盤（RC-40） 40㎡<br>表層（再生細粒度As（13）） 40㎡<br>路側工<br>地先境界ブロック 27m<br>防護柵設置工<br>横断防止柵 27m                                                                                                                   |
| 工 期                 | 契約締結の翌日から令和５年１０月３１日まで                                                                                                                                                                                                       |
| 指 名 業 者             | (株)すずき<br>(有)馬場工務店<br>浜田工業(株)<br>(株)我妻工務店<br>(株)オオシロ<br>(有)佐政建設<br>(株)宮城工務店<br><br>土木C                                                                                                                                      |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ７社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和５年４月１日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が７００点未満の業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 多賀城市八幡三丁目１６－２６                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 氏 名             | 株式会社宮城工務店                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 金 額             | 2,167,000 円                                                                                                                                                                                                                 |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                      |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                             |

# 入札執行調書

|          |                                                               |                   |         |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>給食センター空調設備更新工事                                       |                   |         |            |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市栄四丁目2番18号                                                 |                   |         |            |
| 入札日時     | 令和5年8月29日                                                     |                   | 午後1時30分 |            |
| 入札場所     | 多賀城市役所                                                        | 601会議室            | 入札種別    | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      | 入札価格                                                          |                   |         | 記 事        |
|          | 第1回                                                           | 第2回               | 第3回     |            |
| (有)加藤鉄工所 | 8,000,000                                                     |                   |         | 落札         |
| 高橋工業(株)  | 9,600,000                                                     |                   |         |            |
| (株)太陽工業  | 8,400,000                                                     |                   |         |            |
| (株)菜花空調  | 6,390,000                                                     |                   |         | 失格         |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
|          |                                                               |                   |         |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                | 予 定 価 格 (税 抜)     |         | 9,280,000  |
|          |                                                               | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |         | 6,960,000  |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>学校給食センター 主事 深村 祐己    |                   |         |            |
| 備 考      | (株)菜花空調については、最低制限価格を下回ったことから多賀城市契約規則<br>第9条の2第11号に基づき、失格となった。 |                   |         |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

# 入 札 執 行 調 書

|                  |                                                              |                   |            |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 入 札 件 名          | 令和５年度<br>市道町前三号線舗装補修工事                                       |                   |            |            |
| 工事(業務)場所         | 多賀城市町前二丁目及び三丁目地内                                             |                   |            |            |
| 入 札 日 時          | 令和5年8月29日 午後１時４０分                                            |                   |            |            |
| 入 札 場 所          | 多賀城市役所 ６０１会議室                                                | 入 札 種 別           | 制限付き一般競争入札 |            |
| 入 札 者            | 入 札 価 格                                                      |                   |            | 記 事        |
|                  | 第 1 回                                                        | 第 2 回             | 第 3 回      |            |
| 東亜道路工業(株) 多賀城出張所 | 13,900,000                                                   |                   |            | 落 札        |
| (株) 渡邊舗装工業       | 14,600,000                                                   |                   |            |            |
| 若葉建設(株)          | 15,200,000                                                   |                   |            |            |
| 北川ヒューテック(株) 東北支店 | 15,300,000                                                   |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
|                  |                                                              |                   |            |            |
| 執行者              | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予 定 価 格 (税 抜)     |            | 16,100,000 |
|                  |                                                              | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |            | 12,075,000 |
| 立会人              | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                   |            |            |
| 備 考              | .....                                                        |                   |            |            |
|                  | .....                                                        |                   |            |            |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                          |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 舗装工事                                                                                                                                     |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>市道町前三号線舗装補修工事                                                                                                                   |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市町前二丁目及び三丁目地内                                                                                                                         |  |  |
| 工 事 概 要             | 施工延長 226.0m<br>舗装工<br>切削工（t=5cm） 2,260㎡<br>表層工（車道部 t=5cm） 2,260㎡<br>区画線工<br>溶融式区画線 1式                                                    |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年１月３１日まで                                                                                                                    |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | 東亜道路工業(株) 多賀城出張所<br>(株) 渡邊舗装工業<br>若葉建設(株)<br>北川ヒューテック(株) 東北支店<br><br><div style="text-align: right; color: red;">制限付き一般競争入札承認社数 4社</div> |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                             |  |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市栄3丁目5番5号                                                                                                                             |  |  |
| 相 手 方 氏 名           | 東亜道路工業株式会社 多賀城支店                                                                                                                         |  |  |
| 契 約 金 額             | 15,290,000 円                                                                                                                             |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                   |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                          |  |  |

# 入札執行調書

|          |                                                              |                   |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>国府多賀城駅悠久ロマン回廊（北側）塗装塗替工事                             |                   |            |            |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市高崎一丁目及び浮島一丁目地内                                           |                   |            |            |
| 入札日時     | 令和5年8月29日 午後2時05分                                            |                   |            |            |
| 入札場所     | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入札種別              | 制限付き一般競争入札 |            |
| 入札者      | 入札価格                                                         |                   |            | 記 事        |
|          | 第1回                                                          | 第2回               | 第3回        |            |
| 浜田工業(株)  | 10,970,000                                                   |                   |            | 落札         |
| (株)宮城工務店 | 12,800,000                                                   |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予 定 価 格 (税 抜)     |            | 13,300,000 |
|          |                                                              | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |            | 9,975,000  |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                   |            |            |
| 備 考      |                                                              |                   |            |            |
|          |                                                              |                   |            |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                         |                 |                |
|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 工 事 種 別             | 建築一式工事                  |                 |                |
|                     |                         | 令和5年度           |                |
| 工 事 名 称             | 国府多賀城駅悠久ロマン回廊（北側）塗装塗替工事 |                 |                |
| 工 事 場 所             | 多賀城市高崎一丁目及び浮島一丁目地内      |                 |                |
| 工 事 概 要             | 鉄骨塗装工                   |                 |                |
|                     | 通路部鉄骨柱                  | 32.2            | m <sup>2</sup> |
|                     | 北側階段部上部鉄骨               | 48.9            | m <sup>2</sup> |
|                     | 文字塗装工                   |                 |                |
|                     | 文字塗装                    | 一式              |                |
|                     | 施設塗装工                   |                 |                |
|                     | バス停シェルター鉄骨部             | 2               | 棟              |
|                     | 車止めポール                  | 16.5            | m <sup>2</sup> |
|                     | モニュメント塗装工               |                 |                |
|                     | モニュメント塗装                | 40.0            | m <sup>2</sup> |
| 仮設工                 |                         |                 |                |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和5年12月28日まで  |                 |                |
| 入 札 参 加 業 者 名       | 浜田工業(株)                 |                 |                |
|                     | (株)宮城工務店                |                 |                |
| 制限付き一般競争入札承認社数 3社   |                         |                 |                |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件            |                 |                |
| 契 約 方               | 住 所                     | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目15番2号 |                |
|                     | 氏 名                     | 浜田工業株式会社        |                |
| 契 約 金 額             |                         | 12,067,000 円    |                |
| 入札者名、入札金額等          |                         | 別紙のとおり          |                |
| 備 考                 |                         |                 |                |

# 入札執行調書

|             |  |                                |           |        |     |
|-------------|--|--------------------------------|-----------|--------|-----|
| 入札件名        |  | 令和5年度<br>多賀城市役所パワーコンディショナー更新工事 |           |        |     |
| 工事(業務)場所    |  | 多賀城市中央二丁目1番1号                  |           |        |     |
| 入札日時        |  | 令和5年8月29日<br>午後2時30分           |           |        |     |
| 入札場所        |  | 多賀城市役所 601会議室                  | 入札種別      | 指名競争入札 |     |
| 入札者         |  | 入札価格                           |           |        | 記 事 |
|             |  | 第1回                            | 第2回       | 第3回    |     |
| (株)ユアテック    |  | 7,920,000                      | 5,950,000 |        | 落札  |
| (株)日立産機システム |  | 辞退                             |           |        |     |
| 若林電気工事(株)   |  | 7,500,000                      | 7,300,000 |        |     |
| (株)共和電業     |  | 8,500,000                      | 辞退        |        |     |
| (株)橋浦電設     |  | 8,030,000                      | 辞退        |        |     |
| (株) 鈴電      |  | 辞退                             |           |        |     |
| タマヤ電気(株)    |  | 7,806,000                      | 辞退        |        |     |
| 高畑電気工事(株)   |  | 7,600,000                      | 辞退        |        |     |
| (株)東日本システム  |  | 4,100,000                      |           |        | 失格  |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |
|             |  |                                |           |        |     |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 工事                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>多賀城市役所パワーコンディショナー更新工事                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 場 所             | 多賀城市中央二丁目1番1号                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 概 要             | 太陽光発電設備<br>パワーコンディショナー(10kw)撤去・更新 3台<br>系統連結調整、試験調整                                                                                                                                                                              |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで                                                                                                                                                                                                            |
| 指 名 業 者             | (株)ユアテック<br>(株)日立産機システム<br>若林電気工事(株)<br>(株)共和電業<br>(株)橋浦電設<br>(株) 鈴電<br>タマヤ電気(株)<br>高畑電気工事(株)<br>(株)東日本システム<br><br>電気A・B 9社                                                                                                      |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ9社とすることに決定した。<br>① 国土交通大臣または宮城県知事の許可業者で電気工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の電気工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 多賀城市明月一丁目8-10                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 氏 名             | 株式会社ユアテック塩釜営業所                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 金 額             | 6,545,000 円                                                                                                                                                                                                                      |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                           |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                  |

# 入札執行調書

|          |                                                              |            |        |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>市道内手団地五号線道路改良工事                                     |            |        |           |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目 地内                                                |            |        |           |
| 入札日時     | 令和5年8月29日 午後2時15分                                            |            |        |           |
| 入札場所     | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入札種別       | 指名競争入札 |           |
| 入札者      | 入札価格                                                         |            |        | 記 事       |
|          | 第1回                                                          | 第2回        | 第3回    |           |
| (株)すずき   | 6,500,000                                                    | 6,200,000  |        | 落札        |
| (有)馬場工務店 | 6,600,000                                                    | 6,400,000  |        |           |
| 浜田工業(株)  | 6,750,000                                                    | 6,380,000  |        |           |
| (株)我妻工務店 | 6,800,000                                                    | 6,400,000  |        |           |
| (株)オオシロ  | 6,550,000                                                    | 6,300,000  |        |           |
| (有)佐政建設  | 6,700,000                                                    | 6,480,000  |        |           |
| (株)宮城工務店 | 6,630,000                                                    | 辞退         |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予定価格(税抜)   |        | 6,240,000 |
|          |                                                              | 最低制限価格(税抜) |        | 4,680,000 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |            |        |           |
| 備考       |                                                              |            |        |           |
|          |                                                              |            |        |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 工事                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>市道内手団地五号線道路改良工事                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 場 所             | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目 地内                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要             | 施工延長 65.0m<br>排水構造物工<br>落蓋式U型側溝(250~300型) 117m<br>箱型マンホール管(250型) 3m<br>集水樹(□450) 2基<br>表層工<br>表層(車道・路肩部 t=5cm) 52㎡                                                                                                          |
| 工 期                 | 契約締結の翌日から令和5年12月28日まで                                                                                                                                                                                                       |
| 指 名 業 者             | (株)すずき<br>(有)馬場工務店<br>浜田工業(株)<br>(株)我妻工務店<br>(株)オオシロ<br>(有)佐政建設<br>(株)宮城工務店<br><br>土木C 7社                                                                                                                                   |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 多賀城市高橋四丁目21-8                                                                                                                                                                                                               |
| 相 手 方 氏 名           | 株式会社すずき                                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 金 額             | 6,820,000 円                                                                                                                                                                                                                 |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                      |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                             |

# 入札執行調書

|             |                                                                  |                   |         |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 入札件名        | 令和5年度<br>総合体育館第3駐車場整備工事                                          |                   |         |           |
| 工事(業務)場所    | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目地内                                                     |                   |         |           |
| 入札日時        | 令和5年8月29日                                                        |                   | 午後1時50分 |           |
| 入札場所        | 多賀城市役所                                                           | 601会議室            | 入札種別    | 指名競争入札    |
| 入札者         | 入札価格                                                             |                   |         | 記 事       |
|             | 第1回                                                              | 第2回               | 第3回     |           |
| 東亜道路工業(株)   | 3,000,000                                                        |                   |         | 落札        |
| 北川ヒューテック(株) | 3,400,000                                                        |                   |         |           |
| 若葉建設(株)     | 3,400,000                                                        |                   |         |           |
| (株)渡邊舗装工業   | 3,300,000                                                        |                   |         |           |
| (株)遠藤工業     | 3,900,000                                                        |                   |         |           |
| (株)千葉重機     | 3,600,000                                                        |                   |         |           |
| 八嶋建設(株)     | 3,980,000                                                        |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                   | 予 定 価 格 (税 抜)     |         | 3,390,000 |
|             |                                                                  | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |         | 2,542,500 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>保健福祉部子ども政策課 課長補佐 後藤 佐智子 |                   |         |           |
| 備 考         |                                                                  |                   |         |           |
|             |                                                                  |                   |         |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 工事                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>総合体育館第3駐車場整備工事                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所             | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目地内                                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 概 要             | 整備面積 1,780㎡<br>舗装工<br>不陸整正（整地） 1,780㎡<br>下層路盤（砂利舗装 t=10cm） 1,780㎡<br>区画線工<br>駐車場区画線（トラロープ区画線） 512m                                                                                                           |
| 工 期                 | 契約締結の翌日から令和5年11月30日まで                                                                                                                                                                                        |
| 指 名 業 者             | 東亜道路工業(株)<br>北川ヒューテック(株)<br>若葉建設(株)<br>(株)渡邊舗装工業<br>(株)遠藤工業<br>(株)千葉重機<br>八嶋建設(株)<br><br>舗装 7社                                                                                                               |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から舗装工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。<br>① 建設業許可業者で舗装工事業に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>③ 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の舗装工事に係る総合評定値を有している業者<br>④ 舗装工事業を主たる業務とする業者又は市の舗装工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 多賀城市栄3丁目5番5号                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 氏 名             | 東亜道路工業株式会社多賀城出張所                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 金 額             | 3,300,000 円                                                                                                                                                                                                  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                       |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                              |

# 入札執行調書

|                  |                                                      |                   |      |            |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|
| 入札件名             | 令和5年度<br>市道東田中八幡線舗装補修工事                              |                   |      |            |
| 工事(業務)場所         | 多賀城市八幡二丁目、三丁目地内                                      |                   |      |            |
| 入札日時             | 令和5年10月3日 午後1時30分                                    |                   |      |            |
| 入札場所             | 多賀城市役所                                               | 601会議室            | 入札種別 | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者              | 入札価格                                                 |                   |      | 記 事        |
|                  | 第1回                                                  | 第2回               | 第3回  |            |
| 東亜道路工業(株) 多賀城出張所 | 10,500,000                                           |                   |      |            |
| 若葉建設(株)          | 10,750,000                                           |                   |      |            |
| (株)渡邊舗装工業        | 9,500,000                                            |                   |      | 落札         |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
|                  |                                                      |                   |      |            |
| 執行者              | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                       | 予 定 価 格 (税 抜)     |      | 9,970,000  |
|                  |                                                      | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |      | 7,477,500  |
| 立会人              | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                   |      |            |
| 備考               | .....<br>.....                                       |                   |      |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

# 入札執行調書

|          |                                                    |                  |      |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>小中学校地震災害復旧（その2）工事                         |                  |      |            |
| 工事（業務）場所 | 多賀城市伝上山一丁目1番1号外2か所                                 |                  |      |            |
| 入札日時     | 令和5年10月3日 午後1時45分                                  |                  |      |            |
| 入札場所     | 多賀城市役所                                             | 601会議室           | 入札種別 | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      | 入札価格                                               |                  |      | 記 事        |
|          | 第1回                                                | 第2回              | 第3回  |            |
| 伏谷建設(株)  | 22,000,000                                         |                  |      | 落札         |
| (株)宮城工務店 | 23,500,000                                         |                  |      |            |
| (株)斎藤工務店 | 22,780,000                                         |                  |      |            |
| 浜田工業(株)  | 辞退                                                 |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                     | 予 定 価 格（税 抜）     |      | 23,500,000 |
|          |                                                    | 最 低 制 限 価 格（税 抜） |      | 17,625,000 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>教育委員会事務局 主査 鈴木 浩幸 |                  |      |            |
| 備考       | .....<br>.....                                     |                  |      |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                          |       |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 工 事 種 別             | 建築一式工事                                                                                                                                                   |       |  |
|                     |                                                                                                                                                          | 令和5年度 |  |
| 工 事 名 称             | 小中学校地震災害復旧（その2）工事                                                                                                                                        |       |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市伝上山一丁目1番1号外2か所                                                                                                                                       |       |  |
| 工 事 概 要             | 各校共通<br>ひび割れ等補修<br>EXP. J破損部：やり替え   ズレ部：再取付<br>多賀城小学校<br>タイル修繕、外壁パネル修繕<br>城南小学校<br>壁仕上げ材修繕、天井仕上げ材修繕、ブレース修繕<br>高崎中学校<br>外部タイル・笠木モルタル修繕、外構アスファルト舗装修繕、屋根瓦修繕 |       |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで                                                                                                                                    |       |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | 伏谷建設(株)<br>(株)宮城工務店<br>(株)斎藤工務店<br>浜田工業(株)                                                                                                               |       |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                             |       |  |
| 契 約 住 所             | 宮城県多賀城市八幡二丁目8番16号                                                                                                                                        |       |  |
| 相 手 方 氏 名           | 伏谷建設株式会社                                                                                                                                                 |       |  |
| 契 約 金 額             | 24,200,000 円                                                                                                                                             |       |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                   |       |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                          |       |  |

# 入 札 執 行 調 書

|          |                                                            |                  |        |     |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----|
| 入 札 件 名  | 令和5年度<br>山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第1期）                         |                  |        |     |
| 工事(業務)場所 | 山王小学校（多賀城市新田字北320番地）                                       |                  |        |     |
| 入 札 日 時  | 令和5年10月3日 午後1時55分                                          |                  |        |     |
| 入 札 場 所  | 多賀城市役所 601会議室                                              | 入 札 種 別          | 指名競争入札 |     |
| 入 札 者    | 入 札 価 格                                                    |                  |        | 記 事 |
|          | 第1回                                                        | 第2回              | 第3回    |     |
| (株)斎藤工務店 | 13,000,000                                                 | 辞退               |        |     |
| (株)鈴木工務店 | 13,800,000                                                 | 辞退               |        |     |
| 伏谷建設(株)  | 13,500,000                                                 | 辞退               |        |     |
| (株)石井組   | 辞退                                                         |                  |        |     |
| 浜田工業(株)  | 11,800,000                                                 | 辞退               |        |     |
| (株)宮城工務店 | 11,500,000                                                 | 辞退               |        | 不調  |
| (株)我妻工務店 | 12,500,000                                                 | 辞退               |        |     |
| (有)貴田技建  | 辞退                                                         |                  |        |     |
| (株)キクチ   | 失格                                                         |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
|          |                                                            |                  |        |     |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                             | 予 定 価 格（税 抜）     |        |     |
|          |                                                            | 最 低 制 限 価 格（税 抜） |        |     |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>教育委員会事務局 主査 鈴木 浩幸 |                  |        |     |
| 備 考      | 不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。                        |                  |        |     |
|          | 株式会社キクチについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を                       |                  |        |     |
|          | 提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規程により失格とする。                |                  |        |     |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和 5 年度<br>山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第 1 期）                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 工 事 場 所             | 山王小学校（多賀城市新田字北 3 2 0 番地）                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 工 事 概 要             | 建築工事<br>渡り廊下接続部改修 1 式<br>キュービクル基礎新設 1 式                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 2 5 日まで                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 指 名 業 者             | (株) 斎藤工務店<br>(株) 鈴木工務店<br>伏谷建設(株)<br>(株) 石井組<br>浜田工業(株)<br>(株) 宮城工務店<br>(株) 我妻工務店<br>(有) 貴田技建<br>(株) キクチ<br><br>建築 A ・ B 9 社                                                                                                                           |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から建築工事に該当し、<br>下記の条件で絞り込んだ 9 社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で建築一式工事に係る建設業の許可を受けて<br>いる業者<br>② 令和 5 年 4 月 1 日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知<br>書の建築一式工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 建築一式工事を主たる業務とする業者又は市の建築一式工事の受注<br>実績のある業者 |  |  |
| 契 約 住 所             |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 契 約 氏 名             | 不調                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 契 約 金 額             | 円                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

# 入札執行調書

|               |                                                             |             |        |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| 入札件名          | 令和5年度<br>多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事監理業務委託                         |             |        |            |
| 工事（業務）場所      | 多賀城市役所庁舎内及び多賀城市内一円                                          |             |        |            |
| 入札日時          | 令和5年10月3日 午後2時05分                                           |             |        |            |
| 入札場所          | 多賀城市役所 601会議室                                               | 入札種別        | 指名競争入札 |            |
| 入札者           | 入札価格                                                        |             |        | 記 事        |
|               | 第1回                                                         | 第2回         | 第3回    |            |
| (株)マリンテクノサービス | 辞退                                                          |             |        |            |
| (株)無線放送設計事務所  | 5,830,000                                                   |             |        |            |
| システム企画設計(株)   | 2,800,000                                                   |             |        | 落札         |
| (株)東風電通設計事務所  | 4,300,000                                                   |             |        |            |
| ビーム計画設計(株)    | 5,588,000                                                   |             |        |            |
| (株)イ・エス・エス    | 辞退                                                          |             |        |            |
| (株)通電技術       | 辞退                                                          |             |        |            |
| 一般財団法人AVCC    | 辞退                                                          |             |        |            |
| 東京システム特機(株)   | 辞退                                                          |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
|               |                                                             |             |        |            |
| 執行者           | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                              | 予定価格（税 抜）   |        | 13,200,000 |
|               |                                                             | 最低制限価格（税 抜） |        | -          |
| 立会人           | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>総務部危機管理課 副主幹 加藤 雄一 |             |        |            |
| 備考            |                                                             |             |        |            |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                             |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事監理業務委託                                                                                                                                            |
| 工 事 場 所             | 多賀城市役所庁舎内及び多賀城市内一円                                                                                                                                                             |
| 工 事 概 要             | 令和5年度多賀城市防災行政無線（同報系）再構築工事の施工監理（工事規模）<br>親局設備、遠隔制御装置、非常用親局設備設置 一式<br>屋外拡声子局設備 55局<br>戸別受信機設備 154台<br>【業務内容】（工事監理業務）<br>施工協議、関係機関協議<br>安全管理及び指導<br>工事段階確認、立会検査<br>出来高及び書類確認、履行確認 |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで                                                                                                                                                          |
| 指 名 業 者             | (株) マリンテクノサービス<br>(株) 無線放送設計事務所<br>システム企画設計(株)<br>(株) 東鳳電通設計事務所<br>ビーム計画設計(株)<br>(株) イ・エス・エス<br>(株) 通電技術<br>一般財団法人AVCC<br>東京システム特機(株)<br>設計 9社                                 |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、業務内容から測量、設計コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ9社とすることに決定した。<br>① 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者<br>② 「電気・電子」を希望する業者                                                                   |
| 契 約 住 所             | 仙台市宮城野区東仙台五丁目21番67号                                                                                                                                                            |
| 契 約 氏 名             | システム企画設計株式会社                                                                                                                                                                   |
| 契 約 金 額             | 3,080,000 円                                                                                                                                                                    |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                         |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                |

# 入札執行調書

|          |                                                    |                  |      |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第1期）                 |                  |      |            |
| 工事（業務）場所 | 多賀城市新田字北320                                        |                  |      |            |
| 入札日時     | 令和5年11月7日 午後1時40分                                  |                  |      |            |
| 入札場所     | 多賀城市役所                                             | 601会議室           | 入札種別 | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      | 入札価格                                               |                  |      | 記 事        |
|          | 第1回                                                | 第2回              | 第3回  |            |
| (株)斎藤工務店 | 11,000,000                                         |                  |      |            |
| (株)宮城工務店 | 9,150,000                                          |                  |      | 落札         |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
|          |                                                    |                  |      |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                     | 予 定 価 格（税 抜）     |      | 9,200,000  |
|          |                                                    | 最 低 制 限 価 格（税 抜） |      | 6,900,000  |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>教育委員会事務局 主査 鈴木 浩幸 |                  |      |            |
| 備考       | <div></div> <div></div>                            |                  |      |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                  |   |   |   |                                       |  |  |
|------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 工                | 事 | 種 | 別 | 建築一式工事                                |  |  |
|                  |   |   |   | 令和５年度                                 |  |  |
| 工                | 事 | 名 | 称 | 山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第１期）             |  |  |
| 工                | 事 | 場 | 所 | 多賀城市新田字北３２０                           |  |  |
| 工                |   |   |   | 建築工事<br>渡り廊下接続部改修　１式<br>キュービクル基礎新設　１式 |  |  |
|                  |   |   |   |                                       |  |  |
| 工                |   |   |   | 期                                     |  |  |
| 入札参加業者名          |   |   |   | 契約締結日の翌日から令和６年３月２５日まで                 |  |  |
|                  |   |   |   | (株)斎藤工務店<br>(株)宮城工務店                  |  |  |
|                  |   |   |   | 制限付き一般競争入札承認社数 ２社                     |  |  |
| 指名理由<br>(随意契約理由) |   |   |   | 制限付き一般競争入札案件                          |  |  |
| 契                | 約 | 住 | 所 | 宮城県多賀城市八幡三丁目１６－２６                     |  |  |
| 相                | 手 | 方 | 氏 | 株式会社宮城工務店                             |  |  |
| 契                |   |   |   | 約                                     |  |  |
| 金                |   |   |   | 額                                     |  |  |
| 10,065,000 円     |   |   |   |                                       |  |  |
| 入札者名、入札金額等       |   |   |   | 別紙のとおり                                |  |  |
| 備                |   |   |   | 考                                     |  |  |

入 札 執 行 調 書

|          |                                                              |                          |            |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 入札件名     |                                                              | 令和5年度<br>市道丸山団地四号線道路改良工事 |            |           |           |
| 工事(業務)場所 |                                                              | 多賀城市大代二丁目地内              |            |           |           |
| 入札日時     |                                                              | 令和5年11月7日<br>午後1時30分     |            |           |           |
| 入札場所     |                                                              | 多賀城市役所 601会議室            | 入札種別       | 指名競争入札    |           |
| 入札者      |                                                              | 入札価格                     |            |           | 記事        |
|          |                                                              | 第1回                      | 第2回        | 第3回       |           |
| (株)すずき   |                                                              | 6,300,000                | 6,100,000  | 5,800,000 | 落札        |
| (有)馬場工務店 |                                                              | 6,550,000                | 6,180,000  | 5,980,000 |           |
| 浜田工業(株)  |                                                              | 6,600,000                | 6,290,000  | 6,095,000 |           |
| (株)我妻工務店 |                                                              | 6,500,000                | 6,280,000  | 辞退        |           |
| (株)オオシロ  |                                                              | 6,400,000                | 6,150,000  | 6,050,000 |           |
| (有)佐政建設  |                                                              | 6,450,000                | 6,250,000  | 6,000,000 |           |
| (株)宮城工務店 |                                                              | 6,380,000                | 6,190,000  | 5,950,000 |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               |                          | 予定価格(税抜)   |           | 5,930,000 |
|          |                                                              |                          | 最低制限価格(税抜) |           | 4,447,500 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                          |            |           |           |
| 備考       |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |
|          |                                                              |                          |            |           |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>市道丸山団地四号線道路改良工事                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市大代二丁目地内                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 工 事 概 要             | 施工延長 48m<br>排水溝造物工<br>落蓋U型側溝（300型） 91m<br>集水樹（□450） 1基<br>箱型ヒューム管（300型） 5m<br>舗装工<br>表層（車道・路肩部） 100m <sup>2</sup>                                                                                                      |  |  |
| 指 名 業 者             | (株)すずき<br>(有)馬場工務店<br>浜田工業(株)<br>(株)我妻工務店<br>(株)オオシロ<br>(有)佐政建設<br>(株)宮城工務店<br><br><div style="text-align: right;">土木C 7社</div>                                                                                        |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の事に係る総合評定値が700点未満の業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事業の受注実績のある業者 |  |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市高橋四丁目21-8                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 相 手 方 氏 名           | 株式会社すずき                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 契 約 金 額             | 6,380,000 円                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

# 入札執行調書

|          |                                                    |            |            |    |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 入札件名     | 令和5年度<br>防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）                        |            |            |    |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市留ヶ谷一丁目地内                                       |            |            |    |
| 入札日時     | 令和5年11月22日 午後1時30分                                 |            |            |    |
| 入札場所     | 多賀城市役所 601会議室                                      | 入札種別       | 制限付き一般競争入札 |    |
| 入札者      | 入札価格                                               |            |            | 記事 |
|          | 第1回                                                | 第2回        | 第3回        |    |
| 伏谷建設(株)  | 13,800,000                                         | 13,200,000 | 12,600,000 | 不調 |
| (株)八島工務店 | 13,400,000                                         | 12,800,000 | 12,200,000 |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                     | 予定価格(税抜)   |            |    |
|          |                                                    | 最低制限価格(税抜) |            |    |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃<br>総務部危機管理課 主査 秋谷 洋治 |            |            |    |
| 備考       | 不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。                |            |            |    |
|          |                                                    |            |            |    |

## 入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

# 入札執行調書

|             |                                                              |                   |        |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 入札件名        | 令和5年度<br>交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事                                |                   |        |           |
| 工事(業務)場所    | 多賀城市新田字中地内                                                   |                   |        |           |
| 入札日時        | 令和5年11月22日 午後1時40分                                           |                   |        |           |
| 入札場所        | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入札種別              | 指名競争入札 |           |
| 入札者         | 入札価格                                                         |                   |        | 記 事       |
|             | 第1回                                                          | 第2回               | 第3回    |           |
| (株)ユアテック    | 辞退                                                           |                   |        |           |
| (株)日立産機システム | 辞退                                                           |                   |        |           |
| 若林電気工事(株)   | 4,900,000                                                    |                   |        |           |
| (株)共和電業     | 2,100,000                                                    |                   |        |           |
| (株)橋浦電設     | 2,000,000                                                    |                   |        | 落 札       |
| (株) 鈴電      | 辞退                                                           |                   |        |           |
| タマヤ電気(株)    | 2,970,000                                                    |                   |        |           |
| 高畑電気工事(株)   | 3,050,000                                                    |                   |        |           |
| (株)東日本システム  | 辞退                                                           |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予 定 価 格 (税 抜)     |        | 2,640,000 |
|             |                                                              | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |        | 1,980,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之 |                   |        |           |
| 備 考         |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |
|             |                                                              |                   |        |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 電気工事                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所             | 多賀城市新田字中地内                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 概 要             | 照明工<br>道路照明灯新設 1基<br>道路照明灯灯具交換 1基                                                                                                                                                                                       |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで                                                                                                                                                                                                   |
| 指 名 業 者             | (株)ユアテック<br>(株)日立産機システム<br>若林電気工事(株)<br>(株)共和電業<br>(株)橋浦電設<br>(株) 鈴電<br>タマヤ電気(株)<br>高畑電気工事(株)<br>(株)東日本システム<br><br>電気A・B 9社                                                                                             |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ9社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で電気工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 宮城県多賀城市八幡字六貫田158-5                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 氏 名             | 株式会社橋浦電設                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 金 額             | 2,200,000 円                                                                                                                                                                                                             |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                         |

# 入 札 執 行 調 書

|             |                                                              |           |                  |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 入 札 件 名     | 令和5年度<br>仮市長室等改修工事（電気設備）                                     |           |                  |             |
| 工事(業務)場所    | 多賀城市中央二丁目1番1号                                                |           |                  |             |
| 入 札 日 時     | 令和5年11月22日                                                   |           | 午後1時50分          |             |
| 入 札 場 所     | 多賀城市役所                                                       | 601会議室    | 入 札 種 別          | 指 名 競 争 入 札 |
| 入 札 者       | 入 札 価 格                                                      |           |                  | 記 事         |
|             | 第 1 回                                                        | 第 2 回     | 第 3 回            |             |
| (株)ユアテック    | 辞退                                                           |           |                  |             |
| (株)日立産機システム | 辞退                                                           |           |                  |             |
| 若林電気工事(株)   | 9,500,000                                                    | 辞退        |                  |             |
| (株)共和電業     | 5,400,000                                                    | 辞退        |                  |             |
| (株)橋浦電設     | 辞退                                                           |           |                  |             |
| (株) 鈴電      | 辞退                                                           |           |                  |             |
| タマヤ電気(株)    | 4,247,000                                                    | 辞退        |                  |             |
| 高畑電気工事(株)   | 3,960,000                                                    | 3,700,000 |                  | 不 調         |
| (株)東日本システム  | 辞退                                                           |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               |           | 予 定 価 格（税 抜）     |             |
|             |                                                              |           | 最 低 制 限 価 格（税 抜） |             |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部環境施設課 技師 中里 拓生 |           |                  |             |
| 備 考         | 不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。                          |           |                  |             |
|             |                                                              |           |                  |             |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 電気工事                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>仮市長室等改修工事（電気設備）                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 場 所             | 多賀城市中央二丁目1番1号                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 概 要             | 2階執務室 移設エアコン動力設備 新設 一式<br>既設照明用スイッチ 改修 一式<br>コンセント設備 改修 一式<br>消防設備 改修 一式<br>放送設備 改修 一式<br>テレビ設備 改修 一式<br>情報設備 改修 一式<br>3階全員協議会室 既設照明用スイッチ 改修 一式<br>コンセント設備 改修 一式<br>議会システム設備 撤去保存 一式                                    |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年3月22日まで                                                                                                                                                                                                   |
| 指 名 業 者             | (株)ユアテック<br>(株)日立産機システム<br>若林電気工事(株)<br>(株)共和電業<br>(株)橋浦電設<br>(株) 鈴電<br>タマヤ電気(株)<br>高畑電気工事(株)<br>(株)東日本システム<br><br>電気A・B 9社                                                                                             |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ9社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で電気工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 氏 名             | 不調                                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 金 額             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                         |

# 入札執行調書

|           |                                                              |                  |        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 入札件名      | 令和5年度<br>仮市長室等改修工事（建築）                                       |                  |        |           |
| 工事（業務）場所  | 多賀城市中央二丁目1番1号                                                |                  |        |           |
| 入札日時      | 令和5年11月22日 午後2時05分                                           |                  |        |           |
| 入札場所      | 多賀城市役所 601会議室                                                | 入札種別             | 指名競争入札 |           |
| 入札者       | 入札価格                                                         |                  |        | 記 事       |
|           | 第1回                                                          | 第2回              | 第3回    |           |
| (株) 斎藤工務店 | 5,200,000                                                    |                  |        |           |
| (株) 鈴木工務店 | 辞退                                                           |                  |        |           |
| 伏谷建設(株)   | 5,800,000                                                    |                  |        |           |
| (株) 石井組   | 辞退                                                           |                  |        |           |
| 浜田工業(株)   | 4,700,000                                                    |                  |        |           |
| (株) 宮城工務店 | 5,650,000                                                    |                  |        |           |
| (株) 我妻工務店 | 4,900,000                                                    |                  |        |           |
| (有) 貴田技建  | 3,991,000                                                    |                  |        | 落 札       |
| (株) キクチ   | 辞退                                                           |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
| 執行者       | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                               | 予 定 価 格（税 抜）     |        | 4,970,000 |
|           |                                                              | 最 低 制 限 価 格（税 抜） |        | 3,727,500 |
| 立会人       | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>都市産業部環境施設課 技師 中里 拓生 |                  |        |           |
| 備 考       |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |
|           |                                                              |                  |        |           |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>仮市長室等改修工事（建築）                                                                                                                                                                                                             |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市中央二丁目１番１号                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 工 事 概 要             | ２階執務室 内装改修工事 一式<br>建具改修工事 一式<br>家具改修工事 一式<br>３階全員協議会室 内装改修工事 一式                                                                                                                                                                    |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年３月２２日まで                                                                                                                                                                                                              |  |
| 指 名 業 者             | (株) 斎藤工務店<br>(株) 鈴木工務店<br>伏谷建設(株)<br>(株) 石井組<br>浜田工業(株)<br>(株) 宮城工務店<br>(株) 我妻工務店<br>(有) 貴田技建<br>(株) キクチ<br><br>建築Ａ・Ｂ ９社                                                                                                           |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から建築工事に該当し、<br>下記の条件で絞り込んだ９社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和５年４月１日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 建築一式工事を主たる業務とする業者又は市の建築一式工事の受注実績のある業者 |  |
| 契 約 住 所             | 宮城県多賀城市城南一丁目１５－３６                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 契 約 氏 名             | 有限会社貴田技建                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 契 約 金 額             | ４,３９０,１００ 円                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                    |  |

# 入 札 執 行 調 書

|          |                                       |                   |         |           |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 入 札 件 名  | 令和5年度<br>観光看板撤去工事                     |                   |         |           |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市新田字後10番地内                         |                   |         |           |
| 入 札 日 時  | 令和5年11月22日                            |                   | 午後2時30分 |           |
| 入 札 場 所  | 多賀城市役所                                | 601会議室            | 入 札 種 別 | 指名競争入札    |
| 入 札 者    | 入 札 価 格                               |                   |         | 記 事       |
|          | 第1回                                   | 第2回               | 第3回     |           |
| (株)すずき   | 3,150,000                             |                   |         |           |
| (有)馬場工務店 | 3,080,000                             |                   |         |           |
| 浜田工業(株)  | 3,100,000                             |                   |         |           |
| (株)我妻工務店 | 3,050,000                             |                   |         |           |
| (株)オオシロ  | 3,120,000                             |                   |         |           |
| (有)佐政建設  | 3,000,000                             |                   |         |           |
| (株)宮城工務店 | 2,900,000                             |                   |         | 落 札       |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                        | 予 定 価 格 (税 抜)     |         | 3,010,000 |
|          |                                       | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |         | 2,257,500 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 |                   |         |           |
|          | 企画経営部財政課 主査 三浦 志麻                     |                   |         |           |
| 備 考      |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |
|          |                                       |                   |         |           |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                                |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>観光看板撤去工事                                                                                                                                                                                                     |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市新田字後10番地内                                                                                                                                                                                                         |  |
| 工 事 概 要             | 観光看板撤去工<br>観光看板撤去 1基                                                                                                                                                                                                  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで                                                                                                                                                                                                 |  |
| 指 名 業 者             | (株)すずき<br>(有)馬場工務店<br>浜田工業(株)<br>(株)我妻工務店<br>(株)オオシロ<br>(有)佐政建設<br>(株)宮城工務店<br><br>土木C 7社                                                                                                                             |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の事に係る総合評定値が700点未満の業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者 |  |
| 契 約 住 所             | 宮城県多賀城市八幡三丁目16-26                                                                                                                                                                                                     |  |
| 契 約 氏 名             | 株式会社宮城工務店                                                                                                                                                                                                             |  |
| 契 約 金 額             | 3,190,000 円                                                                                                                                                                                                           |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |

# 入 札 執 行 調 書

|              |                                               |                                |                   |           |     |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 入札件名         |                                               | 令和5年度<br>多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託 |                   |           |     |
| 工事(業務)場所     |                                               | 多賀城市笠神五丁目20番地内                 |                   |           |     |
| 入札日時         |                                               | 令和5年11月22日<br>午後2時40分          |                   |           |     |
| 入札場所         |                                               | 多賀城市役所 601会議室                  | 入札種別              | 指名競争入札    |     |
| 入札者          |                                               | 入札価格                           |                   |           | 記 事 |
|              |                                               | 第1回                            | 第2回               | 第3回       |     |
| (株)構建築設計事務所  |                                               | 9,000,000                      | 8,700,000         | 辞退        |     |
| (株)菅伸建築設計事務所 |                                               | 10,700,000                     | 辞退                |           |     |
| (株)関・空間設計    |                                               | 9,500,000                      | 辞退                |           |     |
| (株)盛総合設計     |                                               | 9,350,000                      | 8,650,000         | 8,450,000 |     |
| (株)エーテック     |                                               | 9,200,000                      | 8,750,000         | 辞退        |     |
| 日新設計(株)      |                                               | 失格                             |                   |           |     |
| (株)相和技術研究所   |                                               | 8,900,000                      | 8,600,000         | 8,400,000 |     |
| (株)楠山設計      |                                               | 8,900,000                      | 8,700,000         | 8,400,000 |     |
| (株)群建築設計事務所  |                                               | 9,400,000                      | 8,650,000         | 辞退        |     |
| (株)桂設計       |                                               | 失格                             |                   |           |     |
| (株)マド建築総合設計  |                                               | 8,800,000                      | 8,500,000         | 8,200,000 | 不 調 |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
|              |                                               |                                |                   |           |     |
| 執行者          | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                |                                | 予 定 価 格 (税 抜)     |           |     |
|              |                                               |                                | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |           |     |
| 立会人          | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響         |                                |                   |           |     |
|              | 都市産業部都市整備課 係長 雨宮 祐樹                           |                                |                   |           |     |
| 備 考          | 不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。           |                                |                   |           |     |
|              | 日新設計株式会社及び株式会社桂設計については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札  |                                |                   |           |     |
|              | 書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。 |                                |                   |           |     |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                               |
| 工 事 名 称             | 令和5年度<br>多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託                                                                                                                   |
| 工 事 場 所             | 多賀城市笠神五丁目20番地内                                                                                                                                   |
| 工 事 概 要             | 市営大代住宅解体工事実施設計業務<br>構造設計 一式<br>電気設備設計 一式<br>機械設備 一式<br>実施設計図 一式<br>各種会議説明資料作成補助業務                                                                |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで                                                                                                                            |
| 指 名 業 者             | (株)構建築設計事務所 (株)マド建築総合設計<br>(株)菅伸建築設計事務所<br>(株)関・空間設計<br>(株)盛総合設計<br>(株)エーテック<br>日新設計(株)<br>(株)相和技術研究所<br>(株)楠山設計<br>(株)群建築設計事務所<br>(株)桂設計 設計 11社 |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。<br>① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者<br>② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者<br>③ 第1希望に「建築一般」希望する業者   |
| 契 約 住 所             |                                                                                                                                                  |
| 契 約 氏 名             | 不調                                                                                                                                               |
| 契 約 金 額             |                                                                                                                                                  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                           |
| 備 考                 |                                                                                                                                                  |

# 入札執行調書

|                  |                                                                       |        |            |        |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 入札件名             | 天真小学校斜面危険度判定調査業務委託                                                    |        |            |        | 0         |
| 工事(業務)場所         | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目21番1号                                                       |        |            |        |           |
| 入札日時             | 令和5年11月22日                                                            |        | 午後2時55分    |        |           |
| 入札場所             | 多賀城市役所                                                                | 601会議室 | 入札種別       | 指名競争入札 |           |
| 入札者              | 入札価格                                                                  |        |            | 記 事    |           |
|                  | 第1回                                                                   | 第2回    | 第3回        |        |           |
| 東北ボーリング(株)       | 5,000,000                                                             |        |            |        |           |
| (株)日新技術コンサルタント   | 10,500,000                                                            |        |            |        |           |
| 土木地質(株)          | 4,900,000                                                             |        |            |        |           |
| サンコーコンサルタント(株)   | 5,200,000                                                             |        |            |        |           |
| 東邦技術(株)          | 10,000,000                                                            |        |            |        |           |
| 応用地質(株)          | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
| フジ地中情報(株)        | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
| 日本工営(株)          | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
| 基礎地盤コンサルタンツ(株)   | 5,000,000                                                             |        |            |        |           |
| 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 6,000,000                                                             |        |            |        |           |
| (株)復建技術コンサルタント   | 3,340,000                                                             |        |            | 落 札    |           |
| 三井共同建設コンサルタント株式  | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
| パシフィックコンサルタンツ(株) | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
| (株)三協技術          | 5,200,000                                                             |        |            |        |           |
| (株)オオバ           | 6,250,000                                                             |        |            |        |           |
| (株)東京設計事務所       | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
| (株)テクノ長谷         | 4,000,000                                                             |        |            |        |           |
| (株)NJS           | 辞退                                                                    |        |            |        |           |
|                  |                                                                       |        |            |        |           |
|                  |                                                                       |        |            |        |           |
| 執行者              | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                        |        | 予定価格(税抜)   |        | 3,630,000 |
|                  |                                                                       |        | 最低制限価格(税抜) |        | -         |
| 立会人              | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>教育委員会事務局教育総務課 会計年度任用職員 阿部 博光 |        |            |        |           |
| 備考               |                                                                       |        |            |        |           |
|                  |                                                                       |        |            |        |           |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 名 称             | 天真小学校斜面危険度判定調査業務委託                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 場 所             | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目 2 1 番 1 号                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要             | 地質解析業務 一式<br>斜面危険度判定調査業務 一式<br>計画準備・既存資料収集<br>現地調査                                                                                                                                                                                                 |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 2 9 日まで                                                                                                                                                                                                                       |
| 指 名 業 者             | 東北ボーリング(株) (株)復建技術コンサルタント<br>(株)日新技術コンサルタント 三井共同建設コンサルタント株式<br>土木地質(株) パシフィックコンサルタンツ(株)<br>サンコーコンサルタント(株) (株)三協技術<br>東邦技術(株) (株)オオバ<br>応用地質(株) (株)東京設計事務所<br>フジ地中情報(株) (株)テクノ長谷<br>日本工営(株) (株)N J S<br>基礎地盤コンサルタンツ(株)<br>大日本ダイヤコンサルタント(株) 設計 1 8 社 |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ 1 4 社とすることに決定した。<br>① 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者<br>② 「地質調査」の受注実績のある業者                                                                                                                                 |
| 契 約 住 所             | 仙台市青葉区錦町一丁目 7 番 2 5 号                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 氏 名             | 株式会社復建技術コンサルタント                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 金 額             | 3,674,000 円                                                                                                                                                                                                                                        |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                             |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 入 札 執 行 調 書

|             |                                                           |        |                   |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 入 札 件 名     | 令和5年度<br>多賀城市庁舎耐震対策等事業東庁舎解体工事                             |        |                   |             |
| 工事(業務)場所    | 多賀城市中央二丁目1番1号                                             |        |                   |             |
| 入 札 日 時     | 令和6年1月17日                                                 |        | 午後1時30分           |             |
| 入 札 場 所     | 多賀城市役所                                                    | 601会議室 | 入 札 種 別           | 制限付き一般競争入札  |
| 入 札 者       | 入 札 価 格                                                   |        |                   | 記 事         |
|             | 第1回                                                       | 第2回    | 第3回               |             |
| 鳥羽建設工業(株)   | 74,800,000                                                |        |                   | 決 定         |
| (株)木村土建     | 120,000,000                                               |        |                   |             |
| (株)昭和羽前建設工業 | 105,000,000                                               |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
|             |                                                           |        |                   |             |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                            |        | 予 定 価 格 (税 抜)     | 154,000,000 |
|             |                                                           |        | 調 査 基 準 価 格 (税 抜) | 141,680,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>企画経営部財政課 主事 佐藤 美空 |        |                   |             |
| 備 考         |                                                           |        |                   |             |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別              | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 工 事 名 称              | 令和５年度<br>多賀城市庁舎耐震対策等事業東庁舎解体工事                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 工 事 場 所              | 多賀城市中央二丁目１番１号                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 工 事 概 要              | <p>●建物概要<br/>延床面積：2569㎡ 建築面積：713.89㎡<br/>構造：RC+S造 階数：地下1階 地上3階</p> <p>●建築解体一式<br/>直接仮設工事、とりこわし工事、<br/>発生材処理（アスベスト等）</p> <p>●電気設備解体一式<br/>受変電設備、幹線動力設備、電灯設備、コンセント分岐<br/>拡声設備、消防設備、弱電設備、情報設備、廃棄物処理</p> <p>●機械設備解体一式<br/>空調・換気設備撤去、衛生器具撤去、給排水設備撤去<br/>給湯・ガス設備撤去、消火設備撤去、アスベスト除去等</p> |  |  |
| 工 期                  | 市議会の議決のあった日の翌日から令和６年３月２９日まで                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名        | <p>鳥羽建設工業(株)<br/>(株)木村土建<br/>(株)昭和羽前建設工業</p> <p style="text-align: right;">制限付き一般競争入札承認社数 ３ 社</p>                                                                                                                                                                                |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由)  | 総合評価方式による制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 契 約 住 所<br>相 手 方 氏 名 | 仙台市宮城野区二十人町３０２－１１                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                      | 鳥羽建設工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 契 約 金 額              | 82,280,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 入札者名、入札金額等           | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 備 考                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和5年度多賀城市庁舎耐震対策等事業東庁舎解体工事  
予 定 価 格（税 抜 き） ¥154,000,000 円

落札者決定基準

| 価格点 | 価格以外の評価項目及び評価点 |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |        |    |     | 合計 |
|-----|----------------|---|---|-------|---|---|------|---|---|------|---|--------|----|-----|----|
|     | 企業評価           |   |   | 技術者能力 |   |   | 労働福祉 |   |   | 地域貢献 |   | 不誠実な行為 | 小計 |     |    |
|     | ア              | イ | ウ | ア     | イ | ウ | ア    | イ | ウ | ア    | イ | ア      |    |     |    |
|     | 3              | 1 | 1 | 2     | 1 | 2 | 2    | 1 | 1 | 4    | 2 |        |    |     |    |
| 100 | 5              |   |   | 5     |   |   | 4    |   |   | 6    |   | 減点     | 20 | 120 |    |

価格以外の評価結果

| 入札者 |              | 企業評価 |     |     |     | 技術者能力 |     |     |     | 労働福祉 |     |     |     | 地域貢献 |     |     | 不誠実な行為 |     | 合計   |
|-----|--------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|------|
| No  | 名称           | ア    | イ   | ウ   | 小計  | ア     | イ   | ウ   | 小計  | ア    | イ   | ウ   | 小計  | ア    | イ   | 小計  | ア      | 小計  |      |
| 1   | 鳥羽建設工業株式会社   | 3.0  | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 2.0   | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0  | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0      | 0.0 | 10.5 |
| 2   | 株式会社木村土建     | 3.0  | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 2.0   | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0  | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0  | 2.0 | 4.0 | 0      | 0.0 | 14.5 |
| 3   | 株式会社昭和羽前建設工業 | 3.0  | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 2.0   | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0  | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0      | 0.0 | 10.5 |

総合評価結果

| 入札者 |              | 入札金額(税抜き)      | 価格点    | 価格以外の評価点 | 総合評価点  | 順位    |    |
|-----|--------------|----------------|--------|----------|--------|-------|----|
| No  | 名称           |                |        |          |        | 落札候補者 |    |
| 1   | 鳥羽建設工業株式会社   | ¥74,800,000 円  | 51.428 | 10.500   | 61.928 | 1     | 決定 |
| 2   | 株式会社木村土建     | ¥120,000,000 円 | 22.077 | 14.500   | 36.577 | 3     |    |
| 3   | 株式会社昭和羽前建設工業 | ¥105,000,000 円 | 31.818 | 10.500   | 42.318 | 2     |    |

## 低入札価格調査概要

調査日 令和6年1月24日

|         |                           |      |                 |
|---------|---------------------------|------|-----------------|
| 工事名     | 令和5年度多賀城市庁舎耐震対策等事業東庁舎解体工事 |      |                 |
| 工事場所    | 多賀城市中央二丁目1番1号             |      |                 |
| 入札年月日   | 令和6年1月17日                 | 予定価格 | 154,000,000(税抜) |
| 調査対象業者名 | 鳥羽建設工業株式会社                | 入札価格 | 74,800,000(税抜)  |
| 資料提出日   | 令和5年1月19日                 | 落札率  | 48.57%          |

### 調査内容

| 調査項目          | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 当該価格で入札した理由 | <p>(1) 解体を主な事業として展開しており、自社保有の建設機械、大型車両および解体専用機材を使用することにより価格の低減が可能。</p> <p>(2) 本工事現場から近い場所に自社中間処理施設（コンクリートガラ再資源化施設）を保有しており、運搬コストの削減および処理費の大幅な低減が可能。</p> <p>また、中間処理施設で受け入れたコンクリートガラを再生砕石として製品化し、路盤材として販売している。</p> <p>(3) 年間を通して解体現場から発生する有価物について売却しており、本工事において発生する有価物（スクラップ）についても売却が可能。</p> <p>(4) 本社が仙台市宮城野区に所在しており、共通仮設費、現場管理費および一般管理費の低減が可能。</p> |
| 2 手持ち工事の状況    | <p>○仙台市立上野山小学校校舎等解体工事<br/>工期：令和6年3月29日まで<br/>(令和6年7月末まで延長予定)</p> <p>○仙台市立黒松小学校校舎等解体工事<br/>工期：令和6年3月29日まで<br/>(令和6年8月末まで延長予定)</p> <p>○東北学院大学旭ヶ丘寄宿舍解体工事<br/>工期：令和6年2月28日まで</p>                                                                                                                                                                      |
| 3 手持ち資材の状況    | 本工事の使用予定の手持ち資材はなし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 手持ち機械の状況    | <p>○油圧ショベル（1.4m 3クラス） 1台</p> <p>○油圧ショベル（0.8m 2クラス） 3台</p> <p>その他保有重機等については別添資料参照</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 資材購入先       | 本工事にて購入予定の資材はなし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 労働者の具体的供給   | <p>解体工事 解体工 常時2名 自社社員</p> <p>解体工事 解体工 常時5名～10名 自社か下請けかは未定</p> <p>環境配慮工事 石綿除去工 常時5名程度 (株)東北ターボ工業</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 仮設工事 とび・土工 5名程度 下請け（未定）<br>交通誘導 警備 常時1名 下請け（未定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額    | (株)東北ターボ工業宮城支店 環境配慮工事 10,000,000 円<br>(株)サンロク仙台店 接続部開口塞ぎ 5,100,000 円<br>予定下請け金額 合計 15,100,000 円                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 配置予定技術者名簿              | 監理技術者兼現場代理人 佐々木 邦之<br>一級土木施工管理技士 監理技術者資格                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績 | ○（仙台市）仙台市立四郎丸小学校校舎等解体工事<br>工 期：令和4年10月20日から令和5年8月31日<br>契約金額：302,200,800 円<br>○（仙台市）仙台市立長町中学校校舎等解体工事<br>工 期：令和4年8月22日から令和5年8月31日<br>契約金額：251,479,800 円<br>○（仙台市）仙台市将監市民センター・将監老人憩の家・将監児童センター解体工事<br>工 期：令和4年7月11日から令和5年2月17日<br>契約金額：172,535,000 円<br>○（仙台市）仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業（解体第一工区）解体工事（1・2工区）<br>工 期：令和3年7月12日から令和4年3月31日<br>契約金額：111,254,000 円 |
| 10 積算内訳書<br>（入札金額／設計金額）  | ○直接工事費 44.32%<br>○共通仮設費 81.64%<br>○現場管理費 66.68%<br>○一般管理費 54.69%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 調査結果                  | 上記調査事項を調査した結果、以下の理由により適切な工事施工は可能であると判断し、当該業者を第1位の落札候補者とする。<br>●直接工事費については、仕様・設計をもとに適切に計上されていること<br>●自社保有の建設機械により対応可能であること、また、本工事現場の近隣に自社中間処理施設等を有しているため、運搬コストや処理コストの低減が可能であることから、入札価格に妥当性があること<br>●直接工事費の低減により、本工事にかかる経費の低減が見込めること<br>●同社は同種解体工事について多数の工事实績を有しており、十分な施工能力を有するものと判断できること<br>ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体   |

|  |           |
|--|-----------|
|  | 制を強化徹底する。 |
|--|-----------|

# 入札執行調書

|          |  |                             |            |            |            |
|----------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 入札件名     |  | 令和5年度<br>防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内） |            |            |            |
| 工事(業務)場所 |  | 多賀城市留ヶ谷一丁目地内                |            |            |            |
| 入札日時     |  | 令和6年1月17日<br>午後2時10分        |            |            |            |
| 入札場所     |  | 多賀城市役所                      | 601会議室     | 入札種別       | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      |  | 入札価格                        |            |            | 記 事        |
|          |  | 第1回                         | 第2回        | 第3回        |            |
| (株)大志工業  |  | 6,970,000                   |            |            | 失格         |
| (株)千葉重機  |  | 12,000,000                  | 10,700,000 | 10,400,000 |            |
| 八嶋建設(株)  |  | 11,000,000                  | 10,500,000 | 10,000,000 | 落札         |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |
|          |  |                             |            |            |            |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                   |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 土木一式工事                                                                            |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）                                                       |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市留ヶ谷一丁目地内                                                                      |  |  |
| 工 事 概 要             | 防火水槽撤去 １基<br>構造物撤去工 １式<br>構造物取壊し工 １式<br>運搬処理工 １式<br>排水構造物工 １式<br>舗装工 １式<br>仮設工 １式 |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年３月２５日まで                                                             |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | (株)大志工業<br>(株)千葉重機<br>八嶋建設(株)                                                     |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                      |  |  |
| 契 約 住 所             | 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字寺東 １ １ － １                                                           |  |  |
| 契 約 氏 名             | 八嶋建設株式会社                                                                          |  |  |
| 契 約 金 額             | 11,000,000 円                                                                      |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                            |  |  |
| 備 考                 |                                                                                   |  |  |

# 入札執行調書

|             |                                                                                            |             |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 入札件名        | 令和５年度<br>仮市長室等改修工事（電気設備）                                                                   |             |           |
| 工事（業務）場所    | 多賀城市中央二丁目１番１号                                                                              |             |           |
| 入札日時        | 令和6年1月17日 午後２時 40 分                                                                        |             |           |
| 入札場所        | 多賀城市役所 601会議室                                                                              | 入札種別        | 指名競争入札    |
| 入札者         | 入札価格                                                                                       |             |           |
|             | 第１回                                                                                        | 第２回         | 第３回       |
| (株)ユアテック    | 辞退                                                                                         |             |           |
| (株)日立産機システム | 辞退                                                                                         |             |           |
| 若林電気工事(株)   | 3,800,000                                                                                  |             |           |
| (株)共和電業     | 5,400,000                                                                                  |             |           |
| (株)橋浦電設     | 辞退                                                                                         |             |           |
| (株)鈴電       | 失格                                                                                         |             |           |
| タマヤ電気(株)    | 辞退                                                                                         |             |           |
| 高畑電気工事(株)   | 3,530,000                                                                                  |             | 落札        |
| (株)東日本システム  | 失格                                                                                         |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
|             |                                                                                            |             |           |
| 執行者         | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                                             | 予定価格（税 抜）   | 3,700,000 |
|             |                                                                                            | 最低制限価格（税 抜） | 2,775,000 |
| 立会人         | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>企画経営部財政課 主事 佐藤 美空                                 |             |           |
| 備考          | (株)鈴電および(株)東日本システムについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。 |             |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別             |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 工 事 名 称             | 令和5年度                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 工 事 場 所             | 仮市長室等改修工事（電気設備）                                                                                                                                                                                                         |  |
| 工 事 概 要             | 多賀城市中央二丁目1番1号                                                                                                                                                                                                           |  |
| 工 事 概 要             | 2階執務室 移設エアコン動力設備 新設 一式<br>既設照明用スイッチ 改修 一式<br>コンセント設備 改修 一式<br>消防設備 改修 一式<br>放送設備 改修 一式<br>テレビ設備 改修 一式<br>情報設備 改修 一式<br>3階全員協議会室 既設照明用スイッチ 改修 一式<br>コンセント設備 改修 一式<br>議会システム設備 撤去保存 一式<br>発生材処分 一式                        |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年3月22日まで                                                                                                                                                                                                   |  |
| 指 名 業 者             | (株)ユアテック<br>(株)日立産機システム<br>若林電気工事(株)<br>(株)共和電業<br>(株)橋浦電設<br>(株) 鈴電<br>タマヤ電気(株)<br>高畑電気工事(株)<br>(株)東日本システム<br>電気A・B 9社                                                                                                 |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ9社とすることに決定した。<br>① 国土交通大臣または宮城県知事の許可業者で電気工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評価値通知書の電気工事に係る総合評価値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の電気工事の受注実績のある業者 |  |
| 契 約 住 所             | 宮城県多賀城市新田字中258-5                                                                                                                                                                                                        |  |
| 契 約 氏 名             | 高畑電気工事株式会社                                                                                                                                                                                                              |  |
| 契 約 金 額             | 3,883,000 円                                                                                                                                                                                                             |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |

# 入札執行調書

|          |      |                          |      |        |
|----------|------|--------------------------|------|--------|
| 入札件名     |      | 令和5年度<br>仮市長室等改修工事（機械設備） |      |        |
| 工事(業務)場所 |      | 多賀城市中央二丁目1番1号            |      |        |
| 入札日時     |      | 令和6年1月17日<br>午後2時25分     |      |        |
| 入札場所     |      | 多賀城市役所 601会議室            | 入札種別 | 指名競争入札 |
| 入札者      | 入札価格 |                          |      | 記 事    |
|          | 第1回  | 第2回                      | 第3回  |        |
| 発向興業(株)  |      | 1,950,000                |      |        |
| (有)加藤鉄工所 |      | 1,800,000                |      | 落札     |
| 高橋工業(株)  |      | 1,900,000                |      |        |
| (株)太陽工業  |      | 1,900,000                |      |        |
| 實商(株)    |      | 辞退                       |      |        |
| (有)川前工業所 |      | 1,900,000                |      |        |
| (有)加新住設  |      | 2,000,000                |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |
|          |      |                          |      |        |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 名 称             | 令和 5 年度<br>仮市長室等改修工事（機械設備）                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 場 所             | 多賀城市中央二丁目 1 番 1 号                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要             | 2 階執務室 機械設備工事<br>直接仮設工事 一式<br>空調設備工事 一式<br>ダクト工事 一式                                                                                                                                                              |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 2 2 日まで                                                                                                                                                                                     |
| 指 名 業 者             | 発向興業(株)<br>(有)加藤鉄工所<br>高橋工業(株)<br>(株)太陽工業<br>實商(株)<br>(有)川前工業所<br>(有)加新住設<br><br>管 7 社                                                                                                                           |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から管工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ 7 社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で管工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和 5 年 4 月 1 日現在で有効な総合評定値通知書の管工事に係る総合評定値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 管工事を主たる業務とする業者又は市の管工事の受注実績のある業者 |
| 契 約 住 所             | 宮城県多賀城市町前二丁目 4 番 2 5 号                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 氏 名             | 有限会社加藤鉄工所                                                                                                                                                                                                        |
| 契 約 金 額             | 1,980,000 円                                                                                                                                                                                                      |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                           |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                  |

# 入札執行調書

|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 入札件名            | 令和５年度                                                                                                         |           |                   |        |
|                 | 多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託                                                                                         |           |                   |        |
| 工事(業務)場所        | 多賀城市笠神五丁目２０番地内                                                                                                |           |                   |        |
| 入札日時            | 令和6年1月17日                                                                                                     |           | 午後２時５５分           |        |
| 入札場所            | 多賀城市役所                                                                                                        | 601会議室    | 入札種別              | 指名競争入札 |
| 入札者             | 入札価格                                                                                                          |           |                   | 記 事    |
|                 | 第１回                                                                                                           | 第２回       | 第３回               |        |
| (株) 昂設計         | 辞退                                                                                                            |           |                   |        |
| (株) 鈴木弘人設計事務所   | 9,500,000                                                                                                     |           |                   |        |
| (有) 高橋建築設計事務所   | 11,964,000                                                                                                    | 9,000,000 |                   | 不 調    |
| (株) 集建築設計事務所    | 辞退                                                                                                            |           |                   |        |
| (株) テコデザイン      | 失格                                                                                                            |           |                   |        |
| (株) パウ建築設計室     | 辞退                                                                                                            |           |                   |        |
| (有) 阿部仁史アトリエ    | 失格                                                                                                            |           |                   |        |
| (株) アーキランド      | 辞退                                                                                                            |           |                   |        |
| (株) 松本純一郎設計事務所  | 失格                                                                                                            |           |                   |        |
| (有) SOYsource建築 | 辞退                                                                                                            |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
|                 |                                                                                                               |           |                   |        |
| 執行者             | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                                                                |           | 予 定 価 格 (税 抜)     |        |
|                 |                                                                                                               |           | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |        |
| 立会人             | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響                                                                         |           |                   |        |
|                 | 都市産業部都市計画課 係長 雨宮 裕樹 主査 大平 ゆり                                                                                  |           |                   |        |
| 備 考             | 不調につき再度入札の可能性があるので、予定価格については非公表とする。                                                                           |           |                   |        |
|                 | (株)テコデザイン、(株)阿部仁史アトリエおよび(株)松本純一郎設計事務所については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。 |           |                   |        |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                                              |     |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託                                                                                                                                                                  |     |
| 工 事 場 所             | 多賀城市笠神五丁目２０番地内                                                                                                                                                                                  |     |
| 工 事 概 要             | 市営大代住宅解体工事実施設計業務<br>構造設計 一式<br>電気設備設計 一式<br>機械設備 一式<br>実施設計図 一式<br>各種会議説明資料作成補助業務                                                                                                               |     |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年２月２９日まで                                                                                                                                                                           |     |
| 指 名 業 者             | (株) 昴設計<br>(株) 鈴木弘人設計事務所<br>(有) 高橋建築設計事務所<br>(株) 集建築設計事務所<br>(株) テコデザイン<br>(株) バウ建築設計室<br>(有) 阿部仁史アトリエ<br>(株) アーキランド<br>(株) 松本純一郎設計事務所<br>(有) SOYsource建築設計事務所 設計 １０社                           |     |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ１０社とすることに決定した。<br>① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者<br>② 業種第１希望に「建築一般」希望する業者<br>③ 二市三町および仙台市に本店を有している業者<br>④ 令和５年１１月２２日入札時の指名業者を除外<br>⑤ 共同住宅の設計実績が確認できた業者 |     |
| 契 約 金 額             | 契 約 方                                                                                                                                                                                           | 住 所 |
|                     | 契 約 方                                                                                                                                                                                           | 氏 名 |
| 契 約 金 額             | 円                                                                                                                                                                                               |     |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                          |     |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                 |     |

# 入 札 執 行 調 書

|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 入 札 件 名  | 令和 5 年度<br>放課後児童クラブ等移転工事                                                                                                                                                        |                   |              |            |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市伝上山一丁目 1 番 1 号                                                                                                                                                              |                   |              |            |
| 入 札 日 時  | 令和6年2月14日                                                                                                                                                                       |                   | 午後 1 時 5 0 分 |            |
| 入 札 場 所  | 多賀城市役所                                                                                                                                                                          | 501会議室            | 入 札 種 別      | 制限付き一般競争入札 |
| 入 札 者    | 入 札 価 格                                                                                                                                                                         |                   |              | 記 事        |
|          | 第 1 回                                                                                                                                                                           | 第 2 回             | 第 3 回        |            |
| 浜田工業(株)  | 20,800,000                                                                                                                                                                      | 19,900,000        |              | 落 札        |
| (株)宮城工務店 | 28,700,000                                                                                                                                                                      | 辞退                |              |            |
| 伏谷建設(株)  | 32,600,000                                                                                                                                                                      | 辞退                |              |            |
| (株)斎藤工務店 | 32,000,000                                                                                                                                                                      | 辞退                |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |              |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                                                                                                                                  | 予 定 価 格 (税 抜)     |              | 20,300,000 |
|          |                                                                                                                                                                                 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |              | 15,225,000 |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>保健福祉部子ども政策課 主事 笹木 翼                                                                                                                    |                   |              |            |
| 備 考      | <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> |                   |              |            |

入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>放課後児童クラブ等移転工事                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市伝上山一丁目１番１号                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 工 事 概 要             | <p>改修箇所</p> <p>１階 会議室を特別支援学級に改修<br/>教材庫を家庭科教材庫兼静養室兼事務室に改修<br/>特別学級１・２をクラブ室に改修</p> <p>２階 ＰＣ室の廊下側建具に目隠しガラスフィルム貼り</p> <p>建築工事一式<br/>内装改修工事、塗装改修工事、家具工事</p> <p>電気設備工事 一式<br/>電灯・コンセント分岐、構内情報通信網設備、誘導支援設備、<br/>情報表示設備、拡声設備、テレビ`共同受信設備、自動火災報知設備</p> <p>機械設備工事 一式<br/>空調設備、換気設備、給排水設備、発生材運搬処分</p> |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | <p>浜田工業(株)<br/>(株)宮城工務店<br/>伏谷建設(株)<br/>(株)斎藤工務店</p> <p style="text-align: right;">制限付き一般競争入札承認社数 ４社</p>                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 契 約 住 所             | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目１５番２号                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 契 約 氏 名             | 浜田工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 契 約 金 額             | 21,890,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

# 入札執行調書

|          |  |                            |            |                |      |
|----------|--|----------------------------|------------|----------------|------|
| 入札件名     |  | 令和５年度<br>消防団第４分団ポンプ車置場建設工事 |            |                |      |
| 工事(業務)場所 |  | 多賀城市留ヶ谷二丁目地内               |            |                |      |
| 入札日時     |  | 令和6年2月14日<br>午後１時３０分       |            |                |      |
| 入札場所     |  | 多賀城市役所                     | 501会議室     | 入札種別<br>総合評価方式 |      |
| 入札者      |  | 入札価格                       |            |                | 記事   |
|          |  | 第１回                        | 第２回        | 第３回            |      |
| 浜田工業(株)  |  | 39,800,000                 | 35,450,000 | 34,470,000     | 不落随契 |
| (株)斎藤工務店 |  | 36,550,000                 | 36,000,000 | 辞退             |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |
|          |  |                            |            |                |      |

見 積 開 封 調 書

|          |  |                                |        |                   |
|----------|--|--------------------------------|--------|-------------------|
| 見 積 件 名  |  | 令和 5 年度<br>消防団第 4 分団ポンプ車置場建設工事 |        |                   |
| 施 工 場 所  |  | 多賀城市留ヶ谷二丁目地内                   |        |                   |
| 見 積 日 時  |  | 令和6年2月14日<br>午後 1 時 3 0 分      |        |                   |
| 見 積 場 所  |  | 多賀城市役所                         | 501会議室 | 入 札 種 別<br>不落随意契約 |
| 見 積 者    |  | 見 積 価 格                        |        | 記 事               |
|          |  |                                |        |                   |
| 浜田工業株式会社 |  | 33,900,000                     |        | 決 定               |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
|          |  |                                |        |                   |
| </       |  |                                |        |                   |

# 入札執行調書

|          |      |                            |        |                |
|----------|------|----------------------------|--------|----------------|
| 入札件名     |      | 令和５年度<br>消防団第４分団ポンプ車置場建設工事 |        |                |
| 工事(業務)場所 |      | 多賀城市留ヶ谷二丁目地内               |        |                |
| 入札日時     |      | 令和6年3月22日<br>午後１時３０分       |        |                |
| 入札場所     |      | 多賀城市役所                     | 501会議室 | 入札種別<br>総合評価方式 |
| 入札者      | 入札価格 |                            |        | 記事             |
|          | 第１回  | 第２回                        | 第３回    |                |
| 伏谷建設(株)  |      | 34,000,000                 |        | 決定             |
| (株)斎藤工務店 |      | 35,500,000                 |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |
|          |      |                            |        |                |

入札及び契約の過程に関する調書

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工 事 種 別              | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 工 事 名 称              | 令和 5 年度<br>消防団第 4 分団ポンプ車置場建設工事                                                                                                                                                                                                          |  |
| 工 事 場 所              | 多賀城市留ヶ谷二丁目地内                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 工 事 概 要              | <p>●ポンプ車置場建設工事<br/>構 造：木造 2 階建て<br/>建築面積：52.34㎡ 延床面積：104.68㎡<br/>1 階 ポンプ車置場、トイレ、洗面台<br/>2 階 和室20畳、トイレ、ミニキッチン、押入れ</p> <p>●電気設備工事 一式<br/>受電設備、電灯設備、コンセント分岐、テレビ設備</p> <p>●機械設備工事（給排水衛生設備） 一式<br/>衛生器具設備、給排水設備、換気・空調設備等</p> <p>●外構工事 一式</p> |  |
| 工 期                  | 契約締結日の翌日から令和 6 年 9 月 3 0 日まで                                                                                                                                                                                                            |  |
| 入 札 参 加 業 者 名        | <p>伏谷建設(株)<br/>(株)斎藤工務店</p> <p>制限付き一般競争入札承認社数 2 社</p>                                                                                                                                                                                   |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由)  | 総合評価方式による制限付き一般競争入札案件                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 契 約 住 所<br>相 手 方 氏 名 | 多賀城市八幡二丁目 8 番 1 6 号                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                      | 伏谷建設株式会社                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 契 約 金 額              | 37,400,000 円                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 入札者名、入札金額等           | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 備 考                  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和5年度消防団第4分団ポンプ車置場建設工事  
予 定 価 格 ( 税 抜 き ) ￥40,800,000 円

落札者決定基準

| 価格点 | 価格以外の評価項目及び評価点 |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |        |    | 合計  |
|-----|----------------|---|---|-------|---|---|------|---|---|------|---|--------|----|-----|
|     | 企業評価           |   |   | 技術者能力 |   |   | 労働福祉 |   |   | 地域貢献 |   | 不誠実な行為 | 小計 |     |
|     | ア              | イ | ウ | ア     | イ | ウ | ア    | イ | ウ | ア    | イ |        |    |     |
|     | 3              | 1 | 1 | 2     | 1 | 2 | 2    | 1 | 1 | 4    | 2 |        |    |     |
| 100 | 5              |   |   | 5     |   |   | 4    |   |   | 6    |   | 減点     | 20 | 120 |

価格以外の評価結果

| 入札者 |           | 企業評価 |     |     |     | 技術者能力 |     |     |     | 労働福祉 |     |     |     | 地域貢献 |     |     | 不誠実な行為 |     | 合計   |
|-----|-----------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|------|
| No  | 名称        | ア    | イ   | ウ   | 小計  | ア     | イ   | ウ   | 小計  | ア    | イ   | ウ   | 小計  | ア    | イ   | 小計  | ア      | 小計  |      |
| 1   | 伏谷建設株式会社  | 3.0  | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0   | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0  | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0  | 2.0 | 6.0 | 0      | 0.0 | 15.0 |
| 2   | 株式会社斎藤工務店 | 0.0  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0   | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0  | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0  | 2.0 | 6.0 | 0      | 0.0 | 12.5 |

総合評価結果

| 入札者 |           | 入札金額(税抜き)     | 価格点    | 価格以外の評価点 | 総合評価点  | 順位    |    |
|-----|-----------|---------------|--------|----------|--------|-------|----|
| No  | 名称        |               |        |          |        | 落札候補者 |    |
| 1   | 伏谷建設株式会社  | ￥34,000,000 円 | 16.666 | 15.000   | 31.666 | 1     | 決定 |
| 2   | 株式会社斎藤工務店 | ￥35,500,000 円 | 12.990 | 12.500   | 25.490 | 2     |    |

## 低入札価格調査概要

調査日 令和6年3月25日

|         |                        |      |                |
|---------|------------------------|------|----------------|
| 工事名     | 令和5年度消防団第4分団ポンプ車置場建設工事 |      |                |
| 工事場所    | 多賀城市留ヶ谷二丁目地内           |      |                |
| 入札年月日   | 令和6年3月22日              | 予定価格 | 40,800,000（税抜） |
| 調査対象業者名 | 伏谷建設株式会社               | 入札価格 | 34,000,000（税抜） |
| 資料提出日   | 令和5年3月25日              | 落札率  | 80.00%         |

### 調査内容

| 調査項目            | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 当該価格で入札した理由   | <p>本物件が木造二階建ての建物であり、同社の最も得意とする工事分野であることや、長年培ってきたノウハウもあることから是非施工したいという思いで応札したとのことである。</p> <p>当該価格で入札した理由は下記のとおり。</p> <p>(1) 本工事現場と事業所の資材置場が 650mと近接しているため、資機材運搬の時間が短く、運搬コストの低減が可能。</p> <p>(2) 資材購入については長年の付き合いがある会社から資材の購入先として幾度も利用しているため、資材購入価格を安く抑えることが可能。</p> <p>(3) 土工事等に使用する重機・ダンプトラックも手持ちの機械で施工することが可能。</p> <p>(4) 施工に関して、自社の大工、土工で施工可能であるため、外注に頼る費用を抑えることが可能。</p> |
| 2 手持ち工事の状況      | <p>○令和5年度（仮称）多賀城跡ガイダンス施設建設工事</p> <p>工期：令和6年9月30日まで</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 手持ち資材の状況      | 本工事に使用予定の手持資材はなし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 手持機械の状況       | <p>○バックホー（クレーン仕様 0.15 m<sup>3</sup>） 1台</p> <p>○バックホー（クレーン仕様 0.07 m<sup>3</sup>） 2台</p> <p>○ダンプトラック（2t） 2台</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 資材購入先         | <p>(株)グリーンハウザー 木材</p> <p>(株)吉田産業仙台支店 外壁材</p> <p>(株)システムプランニング 地盤改良工事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 労働者の具体的供給     | <p>土工（根切、砕石地業、型枠、コンクリート） 自社社員</p> <p>鉄筋工（鉄筋加工・組立） (有)鈴木鉄筋</p> <p>木工事 自社社員</p> <p>外壁工事（外壁貼り） (株)吉田産業仙台支店</p> <p>屋根及びとい工事（屋根葺き、とい取付） (株)サミー工業</p> <p>地盤改良工事（柱状地盤改良工事） (株)システムプランニング</p>                                                                                                                                                                                   |
| 7 第一次下請の予定業者及び予 | (株)システムプランニング 地盤改良工事 1,200,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定下請け金額                   | (有)鈴木鉄筋 鉄筋工事 370,000 円<br>(株)吉田産業仙台支店 外壁工事 1,100,000 円<br>(株)サミー工業 屋根及びとい工事 1,000,000 円<br>トスエンジニア冷熱(株) 空調・換気設備工事 757,000 円                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 配置予定技術者名簿              | 現場代理人 伏谷 綜太 一級土木施工管理技士<br>主任技術者 山家 義孝 一級建築士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績 | ○(多賀城市) 令和2年度小中学校トイレ大規模改造工事<br>工 期: 令和2年10月5日から令和4年3月25日<br>契約金額: 267,850,000 円<br>○(宮城県) 令和2年度教 801-001 号 多賀城跡附寺跡構造復元展示棟新築工事<br>工 期: 令和3年8月4日から令和4年2月14日<br>契約金額: 85,030,000 円<br>○(多賀城市) 令和5年度小中学校地震災害復旧(その2)工事<br>工 期: 令和5年10月5日から令和6年3月29日<br>契約金額: 23,892,000 円                                                                                                              |
| 10 積算内訳書<br>(入札金額/設計金額)  | ○直接工事費 84.82%<br>○共通仮設費 89.78%<br>○現場管理費 76.48%<br>○一般管理費 72.65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 調査結果                  | <p>上記調査事項を調査した結果、以下の理由により適切な工事施工は可能であると判断し、当該業者を第1位の落札候補者とする。</p> <p>●直接工事費については、仕様・設計をもとに適切に計上されていること。</p> <p>●本工事現場の近隣に資材置場があり、運搬コストの低減が可能であること。</p> <p>●自社所有の重機・ダンプによる施工が可能であり、費用の低減が見込めること。</p> <p>●自社の大工・土工による施工が可能であるため、外注費用の低減が見込めること。</p> <p>●同社は同種木造工事についての工事实績を有しており、十分な施工能力を有するものと判断できること。</p> <p>ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。</p> |

入札執行調書

|          |                                                            |        |                  |            |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|
| 入札件名     | 令和5年度<br>給食センター空調設備更新工事（その2）                               |        |                  |            |
| 工事（業務）場所 | 多賀城市栄四丁目2番18号                                              |        |                  |            |
| 入札日時     | 令和6年3月22日                                                  |        | 午後1時50分          |            |
| 入札場所     | 多賀城市役所                                                     | 501会議室 | 入札種別             | 制限付き一般競争入札 |
| 入札者      | 入札価格                                                       |        |                  | 記 事        |
|          | 第1回                                                        | 第2回    | 第3回              |            |
| (有)加新住設  | 9,700,000                                                  |        |                  |            |
| (有)加藤鉄工所 | 7,600,000                                                  |        |                  |            |
| 高橋工業(株)  | 10,030,000                                                 |        |                  |            |
| (有)川前工業所 | 9,300,000                                                  |        |                  |            |
| (株)菜花空調  | 7,300,000                                                  |        |                  | 落札         |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                             |        | 予 定 価 格（税 抜）     | 9,290,000  |
|          |                                                            |        | 最 低 制 限 価 格（税 抜） | 6,967,500  |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>学校給食センター 所長 佐藤 光彦 |        |                  |            |
| 備 考      |                                                            |        |                  |            |
|          |                                                            |        |                  |            |

## 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                              |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 事 種 別             | 管工事                                                                                                                          |  |  |
| 工 事 名 称             | 令和５年度<br>給食センター空調設備更新工事（その２）                                                                                                 |  |  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市栄四丁目２番１８号                                                                                                                |  |  |
| 工 事 概 要             | 機械設備工事<br>空調設備工事<br>コンテナ配送室系統ガス式マルチパッケージ型空調機  更新  一式<br>撤去工事<br>既設コンテナ配送室系統ガス式マルチパッケージ型空調機  撤去  一式<br>電気設備工事<br>空調機用電源改修  一式 |  |  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで                                                                                                        |  |  |
| 入 札 参 加 業 者 名       | (有)加新住設<br>(有)加藤鉄工所<br>高橋工業(株)<br>(有)川前工業所<br>(株)菜花空調<br><br><div style="text-align: right;">制限付き一般競争入札承認社数  ４社</div>        |  |  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 制限付き一般競争入札案件                                                                                                                 |  |  |
| 契 約 住 所             | 塩釜市千賀の台二丁目１３番６号                                                                                                              |  |  |
| 相 手 方 氏 名           | 株式会社菜花空調                                                                                                                     |  |  |
| 契 約 金 額             | 8,030,000 円                                                                                                                  |  |  |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                       |  |  |
| 備 考                 |                                                                                                                              |  |  |

# 入札執行調書

|          |                                                                 |                   |           |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 入札件名     | 令和5年度<br>第二中学校特別支援学級等エアコン設置工事                                   |                   |           |     |
| 工事(業務)場所 | 多賀城市南宮字八幡170番地                                                  |                   |           |     |
| 入札日時     | 令和6年3月22日 午後2時05分                                               |                   |           |     |
| 入札場所     | 多賀城市役所 501会議室                                                   | 入札種別              | 指名競争入札    |     |
| 入札者      | 入札価格                                                            |                   |           | 記 事 |
|          | 第1回                                                             | 第2回               | 第3回       |     |
| 発向興業(株)  | 7,400,000                                                       | 辞退                |           | 不 調 |
| (有)加藤鉄工所 | 7,200,000                                                       | 6,800,000         | 6,300,000 |     |
| 高橋工業(株)  | 7,720,000                                                       | 辞退                |           |     |
| (株)太陽工業  | 7,500,000                                                       | 辞退                |           |     |
| 實商(株)    | 辞退                                                              |                   |           |     |
| (有)川前工業所 | 7,400,000                                                       | 7,000,000         | 辞退        |     |
| (有)加新住設  | 7,930,000                                                       | 7,000,000         | 6,600,000 |     |
|          |                                                                 |                   |           |     |
|          |                                                                 |                   |           |     |
|          |                                                                 |                   |           |     |
| 執行者      | 企画経営部財政課長 三浦 崇                                                  | 予 定 価 格 (税 抜)     |           |     |
|          |                                                                 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) |           |     |
| 立会人      | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響<br>教育委員会事務局教育総務課 主査 鈴木 浩幸 |                   |           |     |
| 備 考      | 不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。                             |                   |           |     |
|          |                                                                 |                   |           |     |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                          |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 工 事 種 別             |                                                                                                                                                                                                          |    |
| 工 事 名 称             | 令和5年度                                                                                                                                                                                                    |    |
| 工 事 場 所             | 第二中学校特別支援学級等エアコン設置工事                                                                                                                                                                                     |    |
| 工 事 概 要             | 多賀城市南宮字八幡170番地<br>1階特別支援学級<br>空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台<br>(冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW)<br>電気式パッケージエアコン用電源一式<br>4階特別支援学級<br>空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台<br>(冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW)<br>電気式パッケージエアコン用電源一式         |    |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和6年6月28日まで                                                                                                                                                                                    |    |
| 指 名 業 者             | 発向興業(株)<br>(有)加藤鉄工所<br>高橋工業(株)<br>(株)太陽工業<br>實商(株)<br>(有)川前工業所<br>(有)加新住設<br><br>管 7 社                                                                                                                   |    |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該工事については、工事内容、設計金額から管工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。<br>① 宮城県知事の許可業者で管工事に係る建設業の許可を受けている業者<br>② 令和5年4月1日現在で有効な総合評価値通知書の管工事に係る総合評価値を有している業者<br>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者<br>④ 管工事を主たる業務とする業者又は市の管工事の受注実績のある業者 |    |
| 契 約 住 所             | 契 約 方                                                                                                                                                                                                    | 不調 |
| 契 約 氏 名             | 契 約 方                                                                                                                                                                                                    | 不調 |
| 契 約 金 額             | 0 円                                                                                                                                                                                                      |    |
| 入札者名、入札金額等          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                   |    |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                          |    |

# 入札執行調書

|              |                                       |                                |            |           |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 入札件名         |                                       | 令和5年度<br>多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託 |            |           |
| 工事(業務)場所     |                                       | 多賀城市笠神五丁目20番地内                 |            |           |
| 入札日時         |                                       | 令和6年3月22日 午後2時20分              |            |           |
| 入札場所         |                                       | 多賀城市役所 501会議室                  | 入札種別       | 指名競争入札    |
| 入札者          | 入札価格                                  |                                |            | 記 事       |
|              | 第1回                                   | 第2回                            | 第3回        |           |
| (株)構建築設計事務所  | 6,800,000                             |                                |            |           |
| (株)菅伸建築設計事務所 | 7,000,000                             |                                |            |           |
| (株)関・空間設計    | 7,500,000                             |                                |            |           |
| (株)盛総合設計     | 7,200,000                             |                                |            |           |
| (株)エーテック     | 6,480,000                             |                                |            |           |
| 日新設計(株)      | 7,000,000                             |                                |            |           |
| (株)相和技術研究所   | 6,500,000                             |                                |            |           |
| (株)楠山設計      | 6,500,000                             |                                |            |           |
| (株)群建築設計事務所  | 6,750,000                             |                                |            |           |
| (株)桂設計       | 6,500,000                             |                                |            |           |
| (株)マド建築総合設計  | 6,300,000                             |                                |            | 落札        |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |
| 執行者          | 企画経営部財政課長 三浦 崇                        |                                | 予定価格(税抜)   | 6,350,000 |
|              |                                       |                                | 最低制限価格(税抜) | -         |
| 立会人          | 企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 |                                |            |           |
|              | 都市産業部都市計画課 係長 雨宮 裕樹 主査 大平 ゆり          |                                |            |           |
| 備考           |                                       |                                |            |           |
|              |                                       |                                |            |           |

# 入札及び契約の過程に関する調書

|                     |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 工 事 種 別             | 設計                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 工 事 名 称             | 令和 5 年度<br>多賀城市営大代住宅解体工事実施設計業務委託                                                                                                                                                                               |                  |
| 工 事 場 所             | 多賀城市笠神五丁目 2 0 番地内                                                                                                                                                                                              |                  |
| 工 事 概 要             | 対象施設概要<br>市営大代住宅1号棟 共同住宅（16戸）<br>構造：RC造 地上4階建て 延床面積1072.72㎡<br>集会室 1棟<br>構造：RC造 平屋建て 延床面積72.25㎡<br>市営大代住宅2号棟 共同住宅（24戸）<br>構造：RC造 地上4階建て 延床面積1532.64㎡<br>解体工事実施設計業務概要<br>実施設計図書作成<br>解体工事費用積算<br>各種会議説明資料作成補助業務 |                  |
| 工 期                 | 契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 2 9 日まで                                                                                                                                                                                   |                  |
| 指 名 業 者             | (株) 構建築設計事務所 (株) マド建築総合設計<br>(株) 菅伸建築設計事務所<br>(株) 関・空間設計<br>(株) 盛総合設計<br>(株) エーテック<br>日新設計(株)<br>(株) 相和技術研究所<br>(株) 楠山設計<br>(株) 群建築設計事務所<br>(株) 桂設計 設計 11社                                                     |                  |
| 指 名 理 由<br>(随意契約理由) | 当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。<br>① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者<br>② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者<br>③ 第1希望に「建築一般」希望する業者                                                                 |                  |
| 契 約 方               | 住 所                                                                                                                                                                                                            | 仙台市青葉区立町 5 番 9 号 |
|                     | 氏 名                                                                                                                                                                                                            | 株式会社マド建築総合設計     |
| 契 約 金 額             |                                                                                                                                                                                                                | 6,930,000 円      |
| 入札者名、入札金額等          |                                                                                                                                                                                                                | 別紙のとおり           |
| 備 考                 |                                                                                                                                                                                                                |                  |