

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	1	教育総務課	第二中学校特別支援学級等エアコン設置工事	多賀城市南宮字八幡170番地	1階特別支援学級、空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台、(冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW)、電気式パッケージエアコン用電源一式、4階特別支援学級、空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台、(冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW)、電気式パッケージエアコン用電源一式、、、	R6.5.9	R6.7.31	指名	有限会社加藤鉄工所	6,500	
2	2	子ども政策課	放課後児童クラブ解体工事設計業務委託	多賀城市伝上山一丁目1番1号	対象施設概要、放課後児童クラブ、構造:RC造 平屋建て 延床面積135.81㎡、業務内容、解体工事実施設計業務、解体工事費用積算、図面作成、関係機関調整、アセス調査、、、	R6.5.9	R6.9.30	指名	株式会社マド建築総合設計	2,300	
3	201	教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第2期）	多賀城市新田字北320番地内	改良建物概要、構造 校舎 RC造 4階建て 改良延床面積 2,544㎡、工事概要、屋根 塩ビシート防水改修、外部 複層塗材E(耐候型1種)塗替え、一部外壁面にてアセス含有建材撤去し、上記、塗材を塗装、普通教室廊下間壁 コート掛け内蔵間仕切壁改修、内部 床改修 教室・各室・廊下 長尺塩ビシート貼、普通教室廊下間壁 コート掛け内蔵間仕切壁改修、教室天井等のアセス含有建材撤去し、LGS、天井新設	R6.5.22	R7.3.31	総合評価	株式会社宮城工務店	411,000	
4	101	教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事（第2期）	多賀城市新田字北320番地内	電気設備工事 一式、電灯設備(電灯幹線、電灯分岐、コンセント分岐、電灯撤去)一式、動力設備(動力幹線、動力分岐、動力撤去)一式、受変電設備 一式 発電設備 一式、構内情報通信網設備(更新及び既存設備撤去)一式、構内交換設備撤去 一式 情報表示設備撤去 一式、映像・音響設備(更新及び既存設備撤去)一式、拡声設備(更新及び既存設備撤去)一式、誘導支援設備(新設及び既存設備撤去)一式、テレビ 共同受信設備(更新及び既存設備撤去)一式、監視カメラ設備(更新及び既存設備撤去)一式、	R6.5.22	R7.3.31	一競	若林電気工事株式会社	67,700	
5	102	教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良等（機械設備）工事（第2期）	多賀城市新田字北320番地内	空調設備改修 一式、換気設備改修 一式、自動制御設備改修 一式、給水設備改修 一式、排水設備改修 一式、消火設備改修 一式、屋外排水設備改修 一式、ガス設備改修 一式、撤去工事 一式、発生材処理一式、、	R6.5.22	R7.3.31	一競	有限会社加藤鉄工所	42,000	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
6	103	都市整備課	中央公園内安全施設外整備工事	多賀城市浮島字館前地内	整備延長 205m、園路整備、敷砂利工 (t=5cm) 200.0㎡、平石張工 (t=6cm) 150.0㎡、通路整備、転落防止柵 (H=1.1m) 78.0m、,,,,、	R6. 5. 22	R6. 9. 30	一競	株式会社八島工務店	9,500	
7	3	文化財課	多賀城跡管理事務所脇公衆便所改修工事	多賀城市市川字大畑 1 6	便器洋式化改修工事、建築工事、直接仮設工事一式、タイル工事 一式、トイレノース工事 一式、内装改修工事 一式、発生材処分 一式、機械設備工事、衛生設備工事 (和便器洋式化改修) 一式、発生材処分 一式、、	R6. 5. 22	R6. 8. 30	指名	株式会社斎藤工務店	3,350	
8	202	都市産業部 都市整備課	中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）	多賀城市 浮島字矢中地内	施工延長 160.1m、管渠工 (開削工) 硬質塩化ビニル管φ200 145.0m、管路土留工 155.0m、マンホール工一式、施設整備、舗装工 車道舗装工 (t=50mm) 1,700㎡、側溝工 自由勾配側溝300×500 39m、側溝工 自由勾配側溝300×400 7m、側溝工 自由勾配側溝300×500 39m、側溝工 自由勾配側溝300×600 34m、園路縁石工 327m	R6. 6. 25	R7. 2. 28	総合評価	株式会社千葉重機	53,000	
9	104	学校給食センター	給食センター照明設備LED化改修工事	多賀城市栄四丁目2番18号	電灯設備、照明器具 LED化改修 226台 新設及び撤去、,,,,,,,,,,	R6. 6. 25	R6. 11. 29	一競	株式会社橋浦電設	16,200	
10	4	教育委員会 事務局教育総務課	山王小学校教室等整備工事	多賀城市新田字北320番地	2階校長室 特別支援学級2室へ改修、仮間仕切り設置 一式、机付ボード等移設 一式、3階PTA室 普通教室へ改修、ランドセルロッカー等移設 一式、掲示板、小物棚等撤去 一式、既設ルミアコン再取付 2台、既設ルミアコン用コンセント設置 2か所、、、	R6. 6. 25	R6. 9. 30	指名	株式会社宮城工務店	2,000	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
11	5	都市産業部 都市整備課	市道六歳線六歳一号橋補修設計業務委託	多賀城市新田字北、字西 地内	六歳一号橋、設計共通、現地踏査 1業務、協議資料等作成 1業務、設計計画 1橋、橋梁補修設計、コンクリート補修設計 1径間、鋼部材補修設計 1箇所、支承防錆設計 1橋、施工計画 1業務、	R6. 6. 25	R7. 2. 28	指名	佐野コンサルタンツ株式会社	1,985	
12	6	保健福祉部 子ども政策課	八幡保育所大規模改修工事設計業務委託	多賀城市八幡二丁目3番13号地内	建物構造、木造平屋建 建築面積:624.50㎡、延床面積:618.03㎡、設計概要、建築改修設計、建築増築設計、電気設備改修設計、機械設備改修設計、改修工事費用積算、関係機関調整、床下調査業務、アセスメント調査業務	R6. 6. 25	R7. 3. 31	指名	株式会社盛総合設計	16,000	
13	7	都市産業部 都市計画課	原谷地川改修基本計画策定調査業務委託	多賀城市南宮地内	基本調査、計画準備、現地踏査、資料収集・整理、流域境界調査、樋門現況調査、報告書・関係機関協議資料作成、	R6. 6. 25	R7. 3. 25	指名	株式会社センソクコンサルタント 宮城営業所	6,490	
14	105	環境施設課	公共施設パワーコンディショナー更新工事	多賀城市新田字北320番地内外4施設	太陽光発電設備工事、山王小学校、パワーコンディショナー(壁掛)10kW 更新 2台、城南小学校、パワーコンディショナー(壁掛)10kW 更新 2台、多賀城八幡小学校、パワーコンディショナー(壁掛)10kW 更新 2台、第二中学校、パワーコンディショナー(壁掛)10kW 更新 4台、山王地区公民館、パワーコンディショナー(壁掛)10kW 更新 2台、	R6. 7. 24	R7. 1. 31	一競	株式会社共和電業	21,000	
15	8	都市産業部 都市整備課	市道築道一号線道路改良工事	多賀城市八幡一丁目地内	施工延長 L=73m、舗装工、表層工(車道・路肩部) 37㎡、側溝工、落蓋式U250 71m、区画線工、区画線 73m、	R6. 7. 24	R7. 1. 31	指名	有限会社佐政建設	5,300	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
16	9	総務部危機管理課	消防団第4分団ポンプ車置場解体工事	多賀城市東田中二丁目401	第4分団ポンプ車置場解体、構造:木造2階建て、建築面積:46.37㎡、延床面積:92.74㎡、建築工事、第4分団ポンプ車置場解体、ホース乾燥塔撤去、重力式擁壁・間知ブロック積撤去、電気設備工事、解体に伴う電気設備撤去工事、機械設備工事、解体に伴う機械設備撤去工事、	R6.7.24	R6.10.31	指名	株式会社木村土建	5,800	
17	106	都市整備課	公園遊具設置工事	多賀城市下馬一丁目及び四丁目、新田字新後地内	鎌倉公園、クライミング複合遊具設置1基、既存遊具撤去(チェーンネットジャンガル、ヒコキジャンガル)、新田新後公園、中型滑り台設置1基、2人乗りブランコ設置1基、既存遊具撤去(滑り台付き複合遊具)、新梅の宮公園、2人乗りブランコ設置1基、雲梯設置1基、既存遊具撤去(4人乗りブランコ、雲梯)、	R6.8.29	R6.12.27	一競	伏谷建設株式会社	17,000	
18	107	都市整備課	市道丸山団地五号線道路改良工事	多賀城市大代二丁目地内	市道丸山団地五号線 88m、排水構造物工、側溝(250型) 141.7m、L型側溝(特L275) 22.8m、集水樹(□450) 5基、舗装工、表層(再生密粒度As20F) 114㎡、、、、	R6.8.29	R6.12.27	一競	菅野造園株式会社	9,300	
19	108	都市整備課	市道笠神八幡線舗装補修工事	多賀城市桜木二丁目、栄一丁目地内	市道笠神八幡線 172m、舗装工、不陸整正 1548.0㎡、基層(再生密粒度As20) 1548.0㎡、表層(再生密粒度As20F) 1548.0㎡、区画線工、実線(W=15cm、白) 344.0㎡、破線(W=15cm、白) 75.0㎡、、、、	R6.8.29	R6.12.27	一競	東亜道路工業株式会社多賀城出張所	15,960	
20	109	危機管理課	避難所標識等設置工事	多賀城市内一円	標識設置工、標識設置工 複柱式 417°A 12基、標識設置工 複柱式 417°B 2基、標識撤去工、標識設置工 複柱式 14基、、、、、、、	R6.8.29	R7.2.28	一競	不調	0	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
21	110	危機管理課	防火水槽撤去工事（八幡三丁目地内）	多賀城市八幡三丁目地内	防火水槽撤去工、防火水槽撤去 1基、,,,,,,,,、	R6.10.2	R7.3.25	一競	安倍重機有限会社	12,100	
22	10	都市整備課	交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事	多賀城市新田字北、新田字上地内	舗装工、薄層カラー舗装 240㎡、区画線工、溶融式区画線 実線 15cm 940m、,,,,,,,,、	R6.10.2	R7.2.28	指名	株式会社キクテック	6,250	
23	11	都市整備課	市道南宮新田二号線道路拡幅工事	多賀城市新田字北地内	施工延長 334.0m、舗装工、表層工（車道・路肩部）501.0㎡、下層路盤工（RC-40）367.0㎡、,,,,,,,,、	R6.10.2	R7.2.28	指名	有限会社馬場工務店	5,930	
24	203	都市産業部 都市計画課	市営大代住宅解体工事	多賀城市笠神五丁目地内	1号棟 共同住宅16戸解体、RC造 地上4階建て 延床面積1072.72㎡、2号棟 共同住宅24戸解体、RC造 地上4階建て 延床面積1532.64㎡、集会室 集会所解体、RC造 平屋建て 延床面積72.25㎡、付属建物物置40戸解体 自転車置場2か所解体、工作物 防火水槽地下式40㎡級 児童遊園遊具一式、RC造 平屋建て、工作物 防火水槽地下式40㎡級 児童遊園遊具一式、外構 U型側溝、L型側溝、歩車道境界ブロック取外し一式、アスファルト舗装取壊し一式	R6.11.8	R7.3.31	総合評価	株式会社昭和羽前建設工業	75,000	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
25	111	危機管理課	避難所標識等設置工事	多賀城市内一円	標識設置工、標識設置工 複柱式 417°A 12基、標識設置工 複柱式 417°B 2基、標識撤去工、標識設置工 複柱式 14基、,,,,、	R6.11.8	R7.2.28	一競	株式会社協栄興産	9,340	
26	112	都市整備課	市道中下馬赤坂線舗装補修工事	多賀城市下馬四丁目、丸山一丁目地内	市道中下馬赤坂線 107m、舗装工、上層路盤(再生安定処理材) 750.0㎡、表層(再生密粒度As20F) 750.0㎡、区画線工、実線(W=15cm、白) 214.0m、破線(W=15cm、白) 35.0m、実線(W=30cm、白) 5.2m、実線(W=45cm、白) 18.0m、文字・記号・矢印 33.0m、	R6.11.8	R7.2.28	一競	東亜道路工業株式会社	8,290	
27	12	都市産業部 都市整備課	交通安全施設等整備事業道路反射鏡外設置工事	多賀城市内一円	道路反射鏡設置、道路反射鏡設置(シングル・自立) 2基、道路反射鏡設置(シングル・共架) 1基、舗装工、薄層カー舗装 16㎡、熔融式カー塗装 33㎡、区画線工、熔融式区画線 実線 15cm 250m、熔融式区画線 15cm換算 146m、	R6.11.22	R7.3.25	指名	株式会社 キクテック	2,800	
28	13	保健福祉部 子ども政策課	放課後児童クラブ（多賀城小学校）解体工事	多賀城市伝上山一丁目1番1号	構造：軽量鉄骨平屋建て、建築面積：121.0㎡ 延床面積：121.0㎡、建築工事、放課後児童クラブ解体一式、ネットフェンス設置 27.5m 一式、電気設備工事、解体に伴う電気設備撤去工事 一式、機械設備工事、解体に伴う機械設備撤去工事 一式、	R6.11.22	R7.3.31	指名	株式会社 木村土建多賀城営業所	6,200	
29	501	企画経営部 財政課	多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築（建築）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	エントランス棟増築工事（建築）、鉄筋コンクリート造 地上3階建て、建築面積 919㎡、延べ面積 2213㎡、増築工事 一式、改築工事 一式、外構工事 一式、	R7.1.22	R7.3.31	総合評価	日本住宅・浜田工業特定建設工事共同企業体	774,700	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
30	502	企画経営部 財政課	多賀城市庁舎耐震対策等事業 エントランス棟増築（電気設備）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	エントランス棟増築工事（電気設備）、鉄筋コンクリート造 地上3階建て、建築面積 919㎡、延べ面積 2213㎡、電気設備工事 一式、……、	R7. 1. 22	R7. 3. 31	一競	ユアテック・共和電業特定建設工事共同企業体	650,000	
31	503	企画経営部 財政課	多賀城市庁舎耐震対策等事業 エントランス棟増築（機械設備）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	エントランス棟増築工事（機械設備）、鉄筋コンクリート造 地上3階建て、建築面積 919㎡、延べ面積 2213㎡、機械設備工事 一式、……、	R7. 1. 22	R7. 3. 31	一競	三晃空調・加藤鉄工所特定建設工事共同企業体	250,000	
32	204	都市産業部 都市整備課	中央公園（第3工区外）敷地造成工事	多賀城市浮島字矢中地内	整備面積 A=1.62ha、敷地造成工 盛土 3,020㎡、雨水排水設備工 一式、電気設備工 一式、便益施設工 低圧ミストプール 1基、防災施設工 一式、管理施設整備工 メッシュフェンス(H=1.2m) 325m、地盤改良工 地盤改良杭(L=21.0m) 36本、…、	R7. 2. 20	R7. 3. 31	総合評価	株式会社遠藤工業	136,000	
33	111	教育総務課	多賀城東小学校外2校特別支援学級エアコン設置工事	多賀城市笠神5丁目8番1号外2箇所	工事場所、多賀城東小学校、電気式パッケージエアコン新設 1台、電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設、城南小学校、電気式パッケージエアコン新設 2台、電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設、第二中学校、電気式パッケージエアコン新設 2台、電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設、	R7. 2. 20	R7. 3. 31	一競	株式会社菜花空調	10,000	
34	14	教育委員会 事務局文化財課	ガイダンス施設周辺整備工事	多賀城市市川字立石地内	サイン工事 2基、施設案内版 W600×H3113 1基、観光サイン看板 W1200×H1903 1基、場内舗装復旧工事 一式、……、	R7. 2. 20	R7. 3. 31	指名	有限会社佐政建設	6,350	

令和6年度入札結果概要

(令和7年3月31日現在 38 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244～245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
35	15	都市産業部 都市計画課	市営大松住宅エレベーター 改修工事	多賀城市笠神三 丁目28番1	基本仕様、駆動方式：ロープ式、積載重量：600kg、 定員：9人、停止階：1～6階、改修内容、戸開走防止 機能の付加、地震時管制運転機能の付加、A14耐 震性能の付加、各種部品の更新又は新設、	R7.2.20	R7.3.31	指名	三精テクノロ ジーズ株式会社 仙台営業所	38,000	
36	16	企画経営部 財政課	多賀城市庁舎耐震対策等事 業エントランス棟増築工事 監理業務委託	多賀城市中央二 丁目1番1号	業務対象施設、用途：事務所（庁舎エントランス棟）、構 造：鉄筋コンクリート造3階建、建築面積：919.65㎡、延 床面積：2213.39㎡、業務概要、建築工事監理業務、 電気設備工事監理業務、機械設備工事監理業 務、、、	R7.2.20	R7.3.31	指名	株式会社松本純 一郎設計事務所	19,700	
37	114	学校給食セ ンター	給食センター空調設備更新 工事	多賀城市栄四丁 目2番18号	機械設備工事、空調設備撤去・更新 2台、（ガス式マル チパッケージ型空調機（上処理室・和物室系統））、電気 設備工事、空調機用電源改修 一式、、、、、、	R7.3.25	R7.3.31	一競	有限会社加藤鉄 工所	22,000	
38	17	教育委員会 事務局教育 総務課	東豊中学校特別支援学級エ アコン設置工事	多賀城市笠神五 丁目4番1号	東豊中学校、電気式パッケージエアコン新設 1台、電源 新設 一式、点検口新設 3箇所、、、、、、	R7.3.25	R7.3.31	指名	有限会社 加藤 鉄工所	2,500	

入札執行調書

入札件名	令和5年度			
	第二中学校特別支援学級等エアコン設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市南宮字八幡170番地			
入札日時	令和6年5月9日		午後1時45分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
発向興業(株)	7,706,000	辞退		
(有)加藤鉄工所	7,200,000	6,500,000		落札
高橋工業(株)	7,440,000	辞退		
(株)太陽工業	7,600,000	7,100,000		
實商(株)	辞退			
(有)川前工業所	辞退			
(有)加新住設	7,930,000	辞退		
(株)菜花空調	4,500,000			失格
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	7,020,000
			最低制限価格(税抜)	5,265,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局教育総務課 主査 鈴木 浩幸			
備考	(株)菜花空調については、最低制限価格を下回ったため失格となった。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	管工事	
工 事 名 称	令和5年度 第二中学校特別支援学級等エアコン設置工事	
工 事 場 所	多賀城市南宮字八幡170番地	
工 事 概 要	1階特別支援学級 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台 （冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW） 電気式パッケージエアコン用電源一式 4階特別支援学級 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン新設 2台 （冷房標準能力5.6kW 暖房標準能力6.3kW） 電気式パッケージエアコン用電源一式	
工 期	契約締結日の翌日から令和6年7月31日まで	
指 名 業 者	発向興業(株) (有)加藤鉄工所 高橋工業(株) (株)太陽工業 實商(株) (有)川前工業所 (有)加新住設 (株)菜花空調 管 8社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から管工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で管工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の管工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 管工事を主たる業務とする業者又は市の管工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市町前二丁目4番25号	
契 約 氏 名	有限会社加藤鉄工所	
契 約 金 額	7,150,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和6年度			
	放課後児童クラブ解体工事設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市伝上山一丁目1番1号			
入札日時	令和6年5月9日		午後 2 時 0 0 分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	2,500,000			
(株)菅伸建築設計事務所	2,600,000			
(株)関・空間設計	3,000,000			
(株)盛総合設計	2,550,000			
(株)エーテック	2,480,000			
日新設計(株)	2,500,000			
(株)相和技術研究所	2,500,000			
(株)楠山設計	2,500,000			
(株)群建築設計事務所	2,700,000			
(株)桂設計	2,500,000			
(株)マド建築総合設計	2,300,000			落 札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	2,370,000
			最低制限価格(税抜)	-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 保健福祉部子ども政策課 主事 笹木 翼			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和 6 年度 放課後児童クラブ解体工事設計業務委託
工 事 場 所	多賀城市伝上山一丁目 1 番 1 号
工 事 概 要	対象施設概要 放課後児童クラブ 構造：RC造 平屋建て 延床面積135.81㎡ 業務内容 解体工事実施設計業務 解体工事費用積算 図面作成 関係機関調整 アスベスト調査
工 期	契約締結日の翌日から令和 6 年 9 月 3 0 日まで
指 名 業 者	(株) 構建築設計事務所 (株) マド建築総合設計 (株) 菅伸建築設計事務所 (株) 関・空間設計 (株) 盛総合設計 (株) エーテック 日新設計(株) (株) 相和技術研究所 (株) 楠山設計 (株) 群建築設計事務所 (株) 桂設計 設計 11社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ③ 第1希望に「建築一般」希望する業者
契 約 住 所	仙台市青葉区立町 5 番 9 号
契 約 氏 名	株式会社マド建築総合設計
契 約 金 額	2,530,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名		令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第2期）			
工事（業務）場所		多賀城市新田字北320番地内			
入札日時		令和6年5月22日 午後2時00分			
入札場所		多賀城市役所	501会議室	入札種別	総合評価方式
入札者		入札価格			記 事
		第1回	第2回	第3回	
(株)宮城工務店		411,000,000			決 定
伏谷建設(株)		420,000,000			
(株)斎藤工務店		415,000,000			
</					

入札及び契約の過程に関する調書

工	事	種	別
建築一式工事			
工	事	名	称
山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第２期）			
工	事	場	所
多賀城市新田字北３２０番地内			
工	事	概　要	
改良建物概要 構造　校舎　RC造　４階建て　改良延床面積　2,544㎡ 工事概要 屋根　塩ビシート防水改修 外部　複層塗材E（耐候型１種）塗替え 一部外壁面にてアスベスト含有建材撤去し、上記塗材を塗装 金属製建具、カバー工法改修、複層ガラス改修 内部　床改修　教室・各室・廊下　長尺塩ビシート貼 普通教室廊下間壁　コート掛け内蔵間仕切壁改修 教室内天井等のアスベスト含有建材撤去し、LGS天井新設			
工	期		
契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで			
入札参加業者名			
(株)宮城工務店 伏谷建設(株) (株)斎藤工務店			
制限付き一般競争入札承認社数　３　社			
指名理由 (随意契約理由)			
総合評価方式による制限付き一般競争入札案件			
契　約	住	所	
相　手　方	氏	名	
	株式会社宮城工務店		
契　約　金　額		452,100,000円	
入札者名、入札金額等		別紙のとおり	
備　　　考			

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)
予 定 価 格 (税 抜 き) ￥619,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											合計		
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献			不誠実な行為	小計
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ		ア	
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120
	5			5			4			6		減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	株式会社宮城工務店	3.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	16.0
2	伏谷建設株式会社	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	11.5
3	株式会社 斎藤工務店	3.0	1.0	1.0	5.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	16.0

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	
1	株式会社宮城工務店	¥411,000,000 円	33,602	16,000	49,602	1	候補
2	伏谷建設株式会社	¥420,000,000 円	32,148	11,500	43,648	3	
3	株式会社 斎藤工務店	¥415,000,000 円	32,956	16,000	48,956	2	次点

工 事 名 : 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)

工事の場所 : 多賀城市新田字北320番地内

会 社 名 : 株式会社宮城工務店

評価の視点		評価項目	評価点	入札者記入欄	発注者採点欄
技術力	企業評価	ア 過去の工事実績(平成26年4月1日以降)		3.0	3.0
		同種工事の施工経験の実績有	3		
		イ 公共機関からの優良工事表彰の有無(平成26年4月1日以降)		1.0	1.0
		表彰実績あり(同種工事)	1		
		表彰実績あり(他工事)	0.5		
		ウ ISO等認証取得状況		0.0	0.0
		ISO9001及び14001の認証取得済み	1		
		ISO9001又は14001のいずれか一方の認証取得済み、若しくはISOに準じた認証機関からの認証取得済み	0.5		
	小 計		最大5点	4.0	4.0
	配置する技術者の能力	ア 主任技術者の保有する資格の有無		2.0	2.0
		1級施工管理技士又は監理技術者	2		
		2級施工管理技士	1		
		イ 継続教育(CPD)の取組状況の有無		0.0	0.0
		継続教育の証明あり(各団体推奨単位以上取得)	1		
		継続教育の証明あり(各団体推奨単位1/2以上取得)	0.5		
		ウ 主任技術者の施工経験の有無(平成26年4月1日以降)		2.0	2.0
		同種工事の施工経験の実績有	2		
	小 計		最大5点	4.0	4.0
社会性	労働福祉	ア 建設業退職金共済制度導入の有無		2.0	2.0
		建設業退職金共済制度導入済み	2		
		イ 退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無		0.0	0.0
		退職一時金制度又は企業年金制度導入済み	1		
		ウ 障害者雇用の有無		0.0	0.0
		雇用率が法定雇用率以上で雇用あり	1		
		雇用率が法定雇用率未満で雇用あり	0.5		
	小 計		最大4点	2.0	2.0

評価の視点		評価項目	評価点	入札者 記入欄	発注者 採点欄
地域性	地域貢献	ア 多賀城市に本支店、営業所等の所在地の有無		4.0	4.0
		本社あり	4		
		支店、営業所等あり	2		
		イ 多賀城市との災害協定の有無		2.0	2.0
		災害協定あり	2		
		小 計		最大6点	6.0
減点	不誠実な行為	ア 多賀城市から過去1年以内の指名停止の有無		0.0	0.0
		3月以内の指名停止回数1回につき1点減点	△1		
		3月を超え6月以内の指名停止回数1回につき2点減点	△2		
		6月を超える指名停止回数1回につき3点減点	△3		
		合 計		最大20点	16.0

(1) 同種工事の条件

平成26年4月1日以降に国又は地方公共団体が発注した延床面積が2,500㎡以上の教育施設の内装改修工事を元請として施工した実績を有すること(建設共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の場合の工事のみとする。)

(2) 「表彰実績あり(他工事)」の条件

建築一式工事での受賞実績を対象とする。

備 考

- 価格以外の評価点は、入札参加者の自己申告により評価し、発注者が入札後に審査する。
- この総合評価技術資料調書の提出が無い者は失格とする。
- 価格以外の評価点は、入札参加者の申告を最大点とし、錯誤の取り扱いにより発注者が行う修正評価点は、減点措置のみとする。
- 虚偽の申告による応札は失格とする。
虚偽の申告とは、入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で入札参加者が申告内容を証明できない場合とする。
- 錯誤の申告による応札①
入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で、入札参加者が申告内容が虚偽でないことを明確に証明できた場合は、錯誤による応札とし、最低点評価に修正する。
- 錯誤の申告による応札②
入札参加者が有している実績以下の内容で申告をした場合は、錯誤による応札とし、申告内容どおりに評価する。
- 落札候補者となった場合、同種工事の施工実績調書(様式2)、配置予定の技術者に関する調書(様式3)及びその他総合評価技術資料調書の内容を確認できる資料等の写しを提出すること。
なお、当該書類を提出しない場合は失格とする。

工 事 名 : 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)

工事の場所 : 多賀城市新田字北320番地内

会 社 名 : 株式会社宮城工務店

工 事 名	平成27年度(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事
発 注 者	多賀城市
施 工 場 所	多賀城市城南1丁目17番1号
契 約 金 額	420,120,000円
工 期	2016年6月10日 から 2017年3月24日
受 注 形 態 (○で囲むこと)	☒ 単 体 ・ 共 同 企 業 体 (構 成 員 と 出 資 比 率)
工 事 内 容	建築一式工事 既存校舎改築・職員室増築工事 工事種別 改修・増築 主要な構造種別 鉄筋コンクリート造 建物用途種別 学校 地上階数 4階 地下階数 1階 地上の高さ 17m 延床面積 3,283㎡ 鉄骨総質量 20t コンクリート量 13t コンクリート強度(最大) 30N/mm ² 最大限直切深さ 2m

注1 契約書の写し又は施工実績証明書を添付すること。

注2 共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の場合の工事のみ記載すること。

なお、共同企業体の出資比率が記載された契約書の写しを添付すること。

注3 公告において明示した資格があると判断できる必要最小限の具体的項目を記入すること。

注4 施工実績は、平成26年4月1日以降に完成した工事のうち1件のみ記入すること。

注5 工事内容は、「構造形式」「規格・寸法」「使用機材・数量」「設計条件」等を必ず記入すること。

配置予定の技術者に関する調書

工 事 名 : 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)

工事の場所 : 多賀城市新田字北320番地内

会 社 名 : 株式会社 宮城工務店

配置予定の主任・(監理)技術者氏名		杉内 文男 1953年6月10日 (70 歳)	
資 格 ・ 免 許 名 称	資 格 ・ 免 許 の 種 類	監 理 技 術 者 資 格	
	名称 一級建築施工管理士 登録番号 92200361 取得年月日 1993年3月18日	交付番号 00070161666号 取得年月日 2023年4月7日	
同種工事の概要	工 事 名	平成27年度(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良(建築)工事	
	発 注 者	多賀城市	
	施 工 場 所	多賀城市城南一丁目17番1号	
	契 約 金 額	420,120,000円	
	工 期	2016年6月10日 から 2017年3月24日	
	従 事 役 職	現場代理人・主任(監理)技術者	
	工 事 内 容	建築一式工事 既存校舎改築・職員室増築工事 工事種別 改修・増築 主要な構造種別 鉄筋コンクリート造 建物用途種別 学校 地上階数 4階 地下階数 1階 地上の高さ 17m 延床面積 3,283㎡	

注1 契約書の写し又は施工実績証明書を添付すること。

注2 公告において明示した資格があることを判断できる必要最低限を明確に記載すること。

注3 建設工事に係る資格免許の写しを添付すること。

低入札価格調査概要

調査日 令和6年5月24日

工事名	令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第2期）		
工事場所	多賀城市新田字北320番地内		
入札年月日	令和6年5月22日	予定価格	619,000,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社宮城工務店	入札価格	411,000,000（税抜）
資料提出日	令和6年5月23日	落札率	66.39%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	本物件は令和5年度に市が発注した同一学校施設に関する別件工事を受注・完了しており、本件現場に関する現状を把握しているため合理的な施工が見込めることや、仕上げ等に関する十分な知識経験に基づく無駄・手戻りのない現場施行が見込めること、さらには、過去の改修工事で実績と信頼のある協力店等を確保していることから、当該価格での施工が可能という判断で応札したとのことである。 当該価格で入札した理由は下記のとおり。 (1) 資材調達について、継続した取引のある協力店から低廉な価格で購入することができること。 (2) アスベスト除去工事及び解体工事の施工について、同一業者と建設業法に基づく下請契約を締結する予定であり、一体的で効率的な施工管理による経費の低減が見込めること。さらに、当該下請予定である業者は、中間処理施設を本工事現場の近隣に所有しているため運搬コストや処理コストの低減を図れること。
2 手持ち工事の状況	なし
3 手持ち資材の状況	なし
4 手持機械の状況	○4トンユニック車 1台 ○軽トラック 1台 ○軽バン 1台
5 資材購入先	㈱平塚アルミ工業 鋼製建具及び硝子 協林工業㈱ 軽量鉄骨壁下地材
6 労働者の具体的供給	現場監理 自社社員 解体工（解体・石綿除去・分析試験） 鳥羽建設工業㈱ 鋼製建具及び硝子工 ㈱平塚アルミ工業 造作大工 （有）キムラ建業 労務管理 自社社員

7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	鳥羽建設工業(株) 解体・石綿除去工事等 91,462,000 円 協林工業(株) 金属・内装工事 36,000,000 円 (株)平塚アルミ工業 建具・硝子工事 54,015,000 円 (有)キムラ建業 木工事・家具及び木製建具工事 72,800,000 円 (有)アートアップカラー 塗装工事 18,480,000 円
8 配置予定技術者名簿	現場代理人及び監理技術者 杉内 文男 一級建築施行管理技士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○(多賀城市) 令和2年度小学校トイレ大規模改造工事 工 期: 令和2年10月5日から令和4年3月25日 契約金額: 352,000,000 円 ○(多賀城市) 令和2年度小中学校屋内運動場バスケットゴール改修工事 工 期: 令和2年10月2日から令和3年3月22日 契約金額: 55,000,000 円 ○(多賀城市) 令和2年度山王小学校石綿対策工事 工 期: 令和2年8月2日から令和3年3月26日 契約金額: 19,250,000 円 ○(多賀城市) 令和3年度山王小学校教室改修工事 工 期: 令和3年11月9日から令和4年3月31日 契約金額: 9,900,000 円 ○(多賀城市) 令和5年度小中学校地震災害復旧(その3)工事 工 期: 令和5年8月2日から令和6年3月29日 契約金額: 17,777,100 円 ○(多賀城市) 令和5年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事 工 期: 令和5年11月13日から令和6年3月25日 契約金額: 10,606,200 円
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	○直接工事費 62.71% ○共通仮設費 82.49% ○現場管理費 68.75% ○一般管理費 96.86%
11 調査結果	上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。 ●直接工事費については、仕様・設計をもとに適切に計上されていることが確認されたこと。 ●資材調達に係る費用の低減が可能であることが確認されたこと。 ●アスベスト除去工事及び解体工事の施工について、同一業者

	と建設業法に基づく下請契約を締結する予定であり、一体的で効率的な施工管理による経費の低減が見込めることが確認されたこと。さらに、当該下請予定である業者は、中間処理施設を本工事現場の近隣に所有しているため運搬コストや処理コストの低減を図れることが確認されたこと。 ●同社は当該校舎の改修工事等について工事实績を有しており、本市の優良建設工事表彰においても10回以上の受賞歴があり、十分な施工能力を有するものと判断できること。 ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。
--	---

入札執行調書

入札件名		令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事（第2期）		
工事（業務）場所		多賀城市新田字北320番地内		
入札日時		令和6年5月22日 午後3時05分		
入札場所		多賀城市役所 501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)共和電業	83,980,000			
若林電気工事(株)	67,700,000			落札
(株)橋浦電設	78,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格（税 抜）	80,300,000
			最 低 制 限 価 格（税 抜）	60,225,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局 副主幹 北村 亮太			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名		令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（機械設備）工事（第2期）		
工事（業務）場所		多賀城市新田字北320番地内		
入札日時		令和6年5月22日 午後2時50分		
入札場所		多賀城市役所 501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(有)加藤鉄工所	42,000,000			落札
高橋工業(株)	43,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格（税 抜）	54,600,000
			最 低 制 限 価 格（税 抜）	40,950,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局 副主幹 北村 亮太			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名		令和6年度 中央公園内安全施設外整備工事		
工事(業務)場所		多賀城市浮島字館前地内		
入札日時		令和6年5月22日 午後2時35分		
入札場所		多賀城市役所 501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
安倍重機(有)		10,500,000	9,600,000	
(株)八島工務店		10,000,000	9,500,000	落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	9,950,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	7,462,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事		
		令和 6 年度	
工 事 名 称	中央公園内安全施設外整備工事		
工 事 場 所	多賀城市浮島字館前地内		
工 事 概 要	整備延長 205m		
	園路整備		
	敷砂利工 (t=5cm)	200.0	m ²
	平石張工 (t=6cm)	150.0	m ²
	通路整備		
	転落防止柵 (H=1.1m)	78.0	m
工 期	契約締結日の翌日から令和 6 年 9 月 3 0 日まで		
入 札 参 加 業 者 名	安倍重機(有)		
	(株)八島工務店		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札承認社数 4 社		
	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	塩竈市旭町 2 番 1 7 号		
	契 約 氏 名	株式会社八島工務店	
契 約 金 額	10,450,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度			
	多賀城跡管理事務所脇公衆便所改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市市川字大畑16			
入札日時	令和6年5月22日		午後2時20分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)斎藤工務店	3,350,000			落札
(株)鈴木工務店	失格			
(株)石井組	辞退			
伏谷建設(株)	3,650,000			
(株)宮城工務店	3,400,000			
(株)我妻工務店	5,500,000			
(有)貴田技建	4,260,000			
(株)キクチ	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	3,940,000
			最低制限価格(税抜)	2,955,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局文化財課 課長補佐 矢戸 浩二			
備考	(株)鈴木工務店については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 多賀城跡管理事務所協公衆便所改修工事	
工 事 場 所	多賀城市市川字大畑 1 6	
工 事 概 要	便器洋式化改修工事 建築工事 直接仮設工事 一式 タイル工事 一式 トイレブース工事 一式 内装改修工事 一式 発生材処分 一式 機械設備工事 衛生設備工事（和便器洋式化改修）一式 発生材処分 一式	
工 期	契約締結日の翌日から令和6年8月30日まで	
指 名 業 者	(株) 斎藤工務店 (株) 鈴木工務店 (株) 石井組 伏谷建設(株) (株) 宮城工務店 (株) 我妻工務店 (有) 貴田技建 (株) キクチ 建築 8社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から建築一式工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 建築一式工事を主たる業務とする業者又は市の建築一式工事の受注実績のある業者	
契 約 方	住 所	多賀城市明月一丁目5番12-101
	氏 名	株式会社斎藤工務店
契 約 金 額		3,685,000 円
入札者名、入札金額等		別紙のとおり
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和6年度 中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）			
工事（業務）場所	多賀城市 浮島字矢中地内			
入札日時	令和6年6月25日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)大志工業	61,200,000			
(株)千葉重機	53,000,000			決 定
八嶋建設(株)	62,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格（税 抜）	70,700,000
			調 査 基 準 価 格（税 抜）	62,783,527
立会人	企画経営部財政課課 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和 6 年度 中央公園駐車場等施設整備工事（第 2 ・ 3 工区）	
工 事 場 所	多賀城市 浮島字矢中地内	
工 事 概 要	施工延長 160.1m 管渠工（開削工） 硬質塩化ビニル管Φ200 145.0m 管路土留工 155.0m マンホール工 一式 施設整備 舗装工 車道舗装工(t=50mm) 1,700㎡ 舗装工 歩道舗装工(T=30mm) 137㎡ 側溝工 U型側溝300 58m 側溝工 自由勾配側溝300×400 7m 側溝工 自由勾配側溝300×500 39m 側溝工 自由勾配側溝300×600 34m 園路縁石工 327m	
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 2 月 2 8 日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(株)大志工業 (株)千葉重機 八嶋建設(株)	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市市川字城前 7 7 番地	
契 約 氏 名	株式会社千葉重機	
契 約 金 額	58,300,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度 中央公園駐車場等施設整備工事(第2・3工区)
予 定 価 格 (税 抜 き) ￥70,700,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点												合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為		小計
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2			
100	5			5			4			6		減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	株式会社大志工業	3.0	0.5	0.0	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	17.5
2	株式会社千葉重機	3.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	14.5
3	八嶋建設株式会社	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	2.0	4.0	0	0.0	9.0

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	
1	株式会社大志工業	￥61,200,000 円	13.437	17.500	30.937	2	次点
2	株式会社千葉重機	￥53,000,000 円	25.035	14.500	39.535	1	候補
3	八嶋建設株式会社	￥62,000,000 円	12.305	9.000	21.305	3	

低入札価格調査概要

調査日 令和6年7月3日

工事名	令和6年度中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）		
工事場所	多賀城市		
入札年月日	令和6年6月25日	予定価格	70,700,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社千葉重機	入札価格	53,000,000（税抜）
資料提出日	令和6年6月27日	落札率	74.9%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	当該業者の手持工事は令和6年9月に完成予定であり、手持工事がなくなる状況のため、本工事を請け負いたいと考え応札したとのことである。 当該価格で入札した理由は下記のとおり。 (1) 本工事場所と本社が近接地にあり、移送に係る車両費等の低減が可能 (2) 資材の在庫を活用することにより材料費を抑えられること (3) 施工に使用する機械は自社保有の機械でまかなえること (4) 信頼のおける協力会社からの資材購入により費用を抑えることが可能 (5) 施工にあたり、自社の重機オペレーターによる作業が可能 なため、労務費の低減が見込めること
2 手持ち工事の状況	令和5年度5宮教文1-001号 特別史跡多賀城附寺跡政庁南面地区整備工事 発注者：宮城県 施工場所：多賀城市市川 工期：令和6年9月30日 請負金額：44,933,900円
3 手持ち資材の状況	再生砕石 RC-40 1200 m ³
4 手持機械の状況	○バックホウ 3台 ○タイヤショベル 1台 ○ブルドーザー 1台 ○ダンプトラック 21台
5 資材購入先	仙台東商事 コンクリート二次製品等（側溝・マンホール・集水桝）
6 労働者の具体的供給	土工 自社社員 配管工 (株)成和建設 舗装工 (株)渡邊舗装工業 電工 若林電気工事(株)

	造園工 ㈱東北造園 解体工 鳥羽建設工業㈱
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	㈱成和建設 管渠工（開削）・雨水排水設備工 6,300,000 円 ㈱渡邊舗装工業 アスファルト舗装 7,900,000 円 ㈱東北造園 植栽 850,000 円 若林電気工事㈱ 照明灯 3,000,000 円 鳥羽建設工業㈱ 解体工事 3,000,000 円
8 配置予定技術者名簿	現場代理人 塚 文隆 一級土木施工管理技士 主任技術者 二宮 英喜 一級土木施工管理技士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○（宮城県）令和4年度4宮教文1-001号 特別史跡多賀城附寺跡政庁南面地区整備工事 工 期：令和4年10月6日から令和5年12月15日 契約金額：58,318,700 円 ○（宮城県）令和3年度3宮教文1-001号 特別史跡多賀城附寺跡政庁南面地区整備工事 工 期：令和4年7月29日から令和5年3月31日 契約金額：37,115,100 円
10 積算内訳書 （入札金額／設計金額）	○直接工事費 86.70% ○共通仮設費 52.27% ○現場管理費 58.53% ○一般管理費 49.57%
11 調査結果	上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。 ●積算については、仕様・設計をもとに、自社での積算及び下請業者からの見積も踏まえて適切に計上されていること。 ●本工事現場と当該業者所在地が近接地にあり、移動運搬のための費用について低減が図れることが確認されたこと。 ●材料費の在庫や自社所有の機械などの保有資産を活用することで、資材調達費用や機械リース費用を削減することが可能であること。また、自社オペレーターの活用による労務費の低減が可能であること。 ●上記直接工事費の低減に伴い、経費の低減が見込まれること。 ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。

入札執行調書

入札件名		令和6年度 給食センター照明設備LED化改修工事		
工事(業務)場所		多賀城市栄四丁目2番18号		
入札日時		令和6年6月25日 午前11時00分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
若林電気工事(株)	13,100,000			失格
(株)橋浦電設	16,200,000			落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	18,700,000
			最低制限価格(税抜)	14,025,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 学校給食センター 主査 深村 祐己			
備考	若林電気工事(株)については、最低制限価格を下回ったため失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名		令和6年度 山王小学校教室等整備工事		
工事(業務)場所		多賀城市新田字北320番地		
入札日時		令和6年6月25日 午前11時15分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)斎藤工務店	2,150,000			
(株)鈴木工務店	失格			
(株)石井組	辞退			
伏谷建設(株)	2,200,000			
(株)宮城工務店	2,000,000			落札
(株)我妻工務店	辞退			
(有)貴田技建	辞退			
(株)キクチ	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		2,060,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		1,545,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也			
	教育委員会事務局教育総務課 副主幹 北村 亮太			
備考				
	(株)鈴木工務店については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 名 称	令和6年度 山王小学校教室等整備工事		
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地		
工 事 概 要	2階校長室 特別支援学級2室へ改修 仮間仕切り設置 一式 ホワイトボード等移設 一式 3階PTA室 普通教室へ改修 ランドセルロッカー等移設 一式 掲示板、小物棚等撤去 一式 既設ルームエアコン再取付 2台 既設ルームエアコン用コンセント設置 2か所		
工 期	契約締結日の翌日から令和6年9月30日まで		
指 名 業 者	(株)斎藤工務店 (株)鈴木工務店 (株)石井組 伏谷建設(株) (株)宮城工務店 (株)我妻工務店 (有)貴田技建 (株)キクチ 建築 8社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から建築一式工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 建築一式工事を主たる業務とする業者又は市の建築一式工事の受注実績のある業者		
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16番26号		
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店		
契 約 金 額	2,200,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 市道六歳線六歳一号橋補修設計業務委託		
工事(業務)場所		多賀城市新田字北、字西 地内		
入札日時		令和6年6月25日 午後2時40分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
佐野コンサルタンツ(株)	1,985,000			落札
新日本設計(株)	辞退			
サンコーコンサルタント(株)	6,300,000			
(株)ダイワ技術サービス	3,680,000			
(株)仙台土木設計	4,200,000			
(株)C P C	4,450,000			
(株)アースデザインコンサルタンツ	6,980,000			
基礎地盤コンサルタンツ(株)	4,200,000			
大日本ダイヤコンサルタント(株)	4,450,000			
(株)ニュージェック	辞退			
パシフィックコンサルタンツ(株)	辞退			
(株)復建エンジニアリング	3,900,000			
(株)オリエンタルコンサルタンツ	2,680,000			
(株)三協技術	5,000,000			
(株)中央技術コンサルタンツ	3,800,000			
e-JEC東日本(株)	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		5,500,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		-
立会人	企画経営部財政課 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 主事 千葉 響 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計	
工 事 名 称	令和 6 年度 市道六歳線六歳一号橋補修設計業務委託	
工 事 場 所	多賀城市新田字北、字西 地内	
工 事 概 要	六歳一号橋 設計共通 現地踏査 1 業務 協議資料等作成 1 業務 設計計画 1 橋 橋梁補修設計 コンクリート補修設計 1 径間 鋼部材補修設計 1 箇所 支承防錆設計 1 橋 施工計画 1 業務	
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 2 月 2 8 日まで	
指 名 業 者	佐野コンサルタンツ(株) パシフィックコンサルタンツ(株) 新日本設計(株) (株)復建エンジニアリング サンコーコンサルタント(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ (株)ダイワ技術サービス (株)三協技術 (株)仙台土木設計 (株)中央技術コンサルタンツ (株)C P C e-JEC東日本(株) (株)アースデザインコンサルタンツ 基礎地盤コンサルタンツ(株) 大日本ダイヤコンサルタント(株) (株)ニュージェック 土木関係建設コンサルタント 1 6 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、設計コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ 1 6 社とすることに決定した。 ① 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ② 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ③ 第 1 希望に「鋼構造及びコンクリート」を希望する業者	
契 約 方 式	住 所	仙台市泉区市名坂字石止 5 6 番地の 1
	氏 名	佐野コンサルタンツ株式会社
契 約 金 額	2,183,500 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名		令和6年度 八幡保育所大規模改修工事設計業務委託		
工事(業務)場所		多賀城市八幡二丁目3番13号地内		
入札日時		令和6年6月25日 午前11時30分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	18,800,000			
(株)菅伸建築設計事務所	19,000,000			
(株)関・空間設計	19,000,000			
(株)盛総合設計	16,000,000			落札
(株)エーテック	18,000,000			
日新設計(株)	18,500,000			
(株)相和技術研究所	17,000,000			
(株)楠山設計	16,400,000			
(株)群建築設計事務所	16,800,000			
(株)桂設計	16,700,000			
(株)マド建築総合設計	17,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		20,800,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 保健福祉部子ども政策課 主査 佐々木 聡美			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和 6 年度 八幡保育所大規模改修工事設計業務委託
工 事 場 所	多賀城市八幡二丁目 3 番 1 3 号地内
工 事 概 要	建物構造 木造平屋建 建築面積：624.50㎡ 延床面積：618.03㎡ 設計概要 建築改修設計 建築増築設計 電気設備改修設計 機械設備改修設計 改修工事費用積算 関係機関調整 床下調査業務 アスベスト調査業務
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで
指 名 業 者	(株) 構建築設計事務所 (株) マド建築総合設計 (株) 菅伸建築設計事務所 (株) 関・空間設計 (株) 盛総合設計 (株) エーテック 日新設計(株) (株) 相和技術研究所 (株) 楠山設計 (株) 群建築設計事務所 (株) 桂設計 建築関係建設コンサルタント 11 社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ 11 社とすることに決定した。 ① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ③ 第 1 希望に「建築一般」を希望する業者
契 約 住 所	仙台市青葉区上杉三丁目 3 番 1 6 号
契 約 氏 名	株式会社盛総合設計
契 約 金 額	17,600,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和6年度 原谷地川改修基本計画策定調査業務委託		
工事(業務)場所	多賀城市南宮地内		
入札日時	令和6年6月25日 午後3時30分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格		
	第1回	第2回	第3回
中央復建コンサルタンツ(株)	9,900,000		
東日設計コンサルタント(株)	8,400,000		
北武コンサルタント(株)	失格		
日本水工設計(株)	辞退		
(株)センソクコンサルタント	6,490,000		落札
(株)極東技エコンサルタント	17,000,000		
(株)仙台土木設計	辞退		
日本工営(株)	辞退		
(株)長大	辞退		
第一復建(株)	17,000,000		
(株)東北開発コンサルタント	8,190,000		
(株)テクノ長谷	10,000,000		
(株)中央技術コンサルタンツ	9,500,000		
東京コンサルタンツ(株)	9,449,000		
富士コンサルタンツ(株)	失格		
(株)東京建設コンサルタント	9,448,000		
明治コンサルタント(株)	辞退		
復建調査設計(株)	11,000,000		
(株)新星コンサルタント	辞退		
(株)間瀬コンサルタント	10,660,000		
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	8,190,000
		最低制限価格(税抜)	-
立会人	企画経営部財政課 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 主事 千葉 響 都市産業部都市計画課 主幹 大平 大樹		
備考	北武コンサルタント(株)及び富士コンサルタンツ(株)については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。		

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和 6 年度 原谷地川改修基本計画策定調査業務委託	
工 事 場 所	多賀城市南宮地内	
工 事 概 要	基本調査 計画準備 現地踏査 資料収集・整理 流域境界調査 樋門現況調査 報告書・関係機関協議資料作成	
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 2 5 日まで	
指 名 業 者	中央復建コンサルタンツ(株) (株) 東北開発コンサルタント 東日設計コンサルタント(株) (株) テクノ長谷 北武コンサルタント(株) (株) 中央技術コンサルタンツ 日本水工設計(株) 東京コンサルタンツ(株) (株) センソクコンサルタント 富士コンサルタンツ(株) (株) 極東技工コンサルタント (株) 東京建設コンサルタント (株) 仙台土木設計 明治コンサルタント(株) 日本工営(株) 復建調査設計(株) (株) 長大 (株) 新星コンサルタント 第一復建(株) (株) 間瀬コンサルタント	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、設計コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ 20 社とすることに決定した。 ① 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ② 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ③ 第 1 希望から第 3 希望に「河川・砂防及び海岸・海洋」を希望する業者	
契 約 方 式	住 所	宮城県宮城郡利府町菅谷台四丁目 1 4 番地 2
	氏 名	株式会社センソクコンサルタント
契 約 金 額	7,139,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名		令和6年度 公共施設パワーコンディショナー更新工事		
工事(業務)場所		多賀城市新田字北320番地内 外4施設		
入札日時		令和6年7月24日 午後1時30分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
若林電気工事(株)		22,640,000		
(株)共和電業		21,000,000		落札

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名	令和6年度 市道築道一号線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市八幡一丁目地内			
入札日時	令和6年7月24日		午後2時00分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	5,850,000	5,500,000		
(有)馬場工務店	5,750,000	5,400,000		
(株)山源工務店	失格			
(株)宮城工務店	5,700,000	5,500,000		
(有)佐政建設	5,600,000	5,300,000		落札
浜田工業(株)	5,800,000	5,550,000		
(株)我妻工務店	5,800,000	5,500,000		
(株)オオシロ	5,800,000	5,400,000		
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	5,580,000
			最低制限価格(税抜)	4,185,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 主査 田谷 俊樹			
備考	(株)山源工務店については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 市道築道一号線道路改良工事	
工 事 場 所	多賀城市八幡一丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 L=73m 舗装工 表層工（車道・路肩部） 37㎡ 側溝工 落蓋式U250 71m 区画線工 区画線 73m	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)山源工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 浜田工業(株) (株)我妻工務店 (株)オオシロ 土木C 8社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市新田字北関合78番地19	
契 約 氏 名	有限会社佐政建設	
契 約 金 額	5,830,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名		令和5年度 消防団第4分団ポンプ車置場解体工事		
工事(業務)場所		多賀城市東田中二丁目401		
入札日時		令和6年7月24日 午後1時45分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者		入札価格		記 事
		第1回	第2回 第3回	
伏谷建設(株)		6,800,000		
(株)千葉鳶		辞退		
(株)斎藤工務店		辞退		
(株)木村土建		5,800,000		落札
(株)鈴木工務店		6,000,000		
(株)八島工務店		7,900,000		
(株)宮城工務店		7,200,000		

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和 5 年度 消防団第 4 分団ポンプ車置場解体工事
工 事 場 所	多賀城市東田中二丁目 4 0 1
工 事 概 要	第 4 分団ポンプ車置場解体 構造：木造 2 階建て 建築面積：46.37㎡ 延床面積：92.74㎡ 建築工事 第 4 分団ポンプ車置場解体 ホース乾燥塔撤去 重力式擁壁・間知ブロック積撤去 電気設備工事 解体に伴う電気設備撤去工事 機械設備工事 解体に伴う機械設備撤去工事
工 期	契約締結日の翌日から令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで
指 名 業 者	伏谷建設(株) (株)千葉鳶 (株)斎藤工務店 (株)木村土建 (株)鈴木工務店 (株)八島工務店 (株)宮城工務店 解体 7 社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から解体工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ 7 社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で解体工事及び建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ③ 市の工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	東松島市大塩字五台 2 3 番地 2
契 約 氏 名	株式会社木村土建
契 約 金 額	6,380,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名		令和6年度 公園遊具設置工事		
工事(業務)場所		多賀城市下馬一丁目及び四丁目、新田字新後地内		
入札日時		令和6年8月29日 午後2時35分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	17,800,000	17,000,000		落札
安倍重機(有)	18,300,000	17,500,000		
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	17,600,000
			最低制限価格(税抜)	13,200,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 名 称	令和6年度 公園遊具設置工事		
工 事 場 所	多賀城市下馬一丁目及び四丁目、新田字新後地内		
工 事 概 要	鎌倉公園 クライミング複合遊具設置 1基 既存遊具撤去（チェーンネットジャングル、ヒコーキジャングル） 新田新後公園 中型滑り台設置 1基 2人乗りブランコ設置 1基 既存遊具撤去（滑り台付き複合遊具） 新梅の宮公園 2人乗りブランコ設置 1基 雲梯設置 1基 既存遊具撤去（4人乗りブランコ、雲梯）		
工 期	契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで		
入 札 参 加 業 者 名	伏谷建設(株) 安倍重機(有) 制限付き一般競争入札承認社数 2社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	多賀城市八幡二丁目8番16号		
契 約 氏 名	伏谷建設株式会社		
契 約 金 額	18,700,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 市道丸山団地五号線道路改良工事		
工事(業務)場所		多賀城市大代二丁目地内		
入札日時		令和6年8月29日 午後2時50分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
安倍重機(有)	10,300,000	9,930,000	辞退	
菅野造園(株)	10,000,000	9,850,000	9,750,000	不落随意契約
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	9,330,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	6,997,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和6年度 市道丸山団地五号線道路改良工事			
施 工 場 所	多賀城市大代二丁目地内			
見 積 日 時	令和6年8月29日 午後2時50分			
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
菅野造園(株)	9,300,000			決定
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		9,330,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工	事	種	別	土木一式工事
				令和6年度
工	事	名	称	市道丸山団地五号線道路改良工事
工 事 場 所				多賀城市大代二丁目地内
工 事 概 要				市道丸山団地五号線　88m 排水構造物工 側溝（250型）　141.7m L型側溝（特L275）　22.8m 集水桝（□450）　5基 舗装工 表層（再生密粒度As20F）　114㎡
工 期				契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで
入札参加業者名				安倍重機(有) 菅野造園(株)
				制限付き一般競争入札承認社数 2社
指 名 理 由 (随意契約理由)				制限付き一般競争入札案件
契 約 住		仙台市宮城野区福室二丁目5番8－1002号		
相 手 方		氏 名 菅野造園株式会社		
契 約 金 額		10,230,000 円		
入札者名、入札金額等				別紙のとおり
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和6年度 市道笠神八幡線舗装補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市桜木二丁目、栄一丁目地内			
入札日時	令和6年8月29日		午後2時20分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
東亜道路工業(株)多賀城出張所	15,960,000			落札
若葉建設(株)	15,998,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	19,500,000
			最低制限価格(税抜)	14,625,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	舗装工事		
工 事 名 称	令和6年度 市道笠神八幡線舗装補修工事		
工 事 場 所	多賀城市桜木二丁目、栄一丁目地内		
工 事 概 要	市道笠神八幡線 172m 舗装工 不陸整正 1548.0m² 基層（再生密粒度As20） 1548.0m² 表層（再生密粒度As20F） 1548.0m² 区画線工 実線（W=15cm、白） 344.0m² 破線（W=15cm、白） 75.0m²		
工 期	契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで		
入 札 参 加 業 者 名	東亜道路工業(株) 多賀城出張所 若葉建設(株) 制限付き一般競争入札承認社数 2社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	多賀城市栄3丁目5番5号		
契 約 氏 名	東亜道路工業株式会社多賀城出張所		
契 約 金 額	17,556,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 避難所標識等設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市内一円			
入札日時	令和6年8月29日		午後3時05分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)東北三恵	辞退			
ディックライト(株)	19,000,000			
浜田工業(株)	辞退			不調
(株)サン道路サービス	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	
			最低制限価格(税抜)	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 総務部危機管理課 主査 秋谷 洋治			
備考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事		
工 事 名 称	令和6年度 避難所標識等設置工事		
工 事 場 所	多賀城市内一円		
工 事 概 要	標識設置工 標識設置工 複柱式 タイプA 12基 標識設置工 複柱式 タイプB 2基 標識撤去工 標識設置工 複柱式 14基		
工 期	契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで		
入 札 参 加 業 者 名	(株)東北三恵 ディックライト(株) 浜田工業(株) (株)サン道路サービス 制限付き一般競争入札承認社数 4社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	0		
相 手 方 氏 名	不調		
契 約 金 額	0 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 防火水槽撤去工事（八幡三丁目地内）			
工事（業務）場所	多賀城市八幡三丁目地内			
入札日時	令和6年10月2日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	12,400,000			
安倍重機(有)	12,100,000			落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格（税 抜）	12,500,000
			最 低 制 限 価 格（税 抜）	9,375,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 総務部危機管理課 主事 奥 駿人			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 名 称	令和6年度 防火水槽撤去工事（八幡三丁目地内）		
工 事 場 所	多賀城市八幡三丁目地内		
工 事 概 要	防火水槽撤去工 防火水槽撤去 1基		
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月25日まで		
入札参加業者名	伏谷建設(株) 安倍重機(有)		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札承認社数 2社		
契 約 金 額	13,310,000円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事		
工事(業務)場所		多賀城市新田字北、新田字上地内		
入札日時		令和6年10月2日 午後1時45分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
日本ライナー(株)	6,570,000			
オリエンタル工業(株)	6,810,000			
(株)東北三恵	6,900,000			
セフティライン(株)	8,015,000			
交通施設工業(株)	6,553,000			
ディックライト(株)	6,600,000			
(株)サン道路サービス	6,570,000			
(株)協栄興産	6,475,000			
(株)キクテック	6,250,000			落札
(株)小野産業	6,700,000			
東日本技建(株)	6,590,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		6,700,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		5,025,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事	
工 事 場 所	多賀城市新田字北、新田字上地内	
工 事 概 要	舗装工 薄層カラー舗装 240㎡ 区画線工 熔融式区画線 実線 15cm 940m	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで	
指 名 業 者	日本ライナー(株) 東日本技建(株) オリエンタル工業(株) (株)東北三恵 セフティライン(株) 交通施設工業(株) ディックライト(株) (株)サン道路サービス (株)協栄興産 (株)キクテック (株)小野産業 交通安全施設 11社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から交通安全施設工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で塗装工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評価値通知書の総合評価値通知書の塗装工事に係る総合評価値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 塗装工事を主たる業務とする業者又は市の交通安全施設工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	仙台市太白区東中田6丁目1-47	
契 約 氏 名	株式会社キクテック	
契 約 金 額	6,875,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名		令和6年度 市道南宮新田二号線道路拡幅工事		
工事(業務)場所		多賀城市新田字北地内		
入札日時		令和6年10月2日 午後2時00分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	6,200,000			
(有)馬場工務店	5,930,000			落札
(株)山源工務店	辞退			
(株)宮城工務店	6,270,000			
(有)佐政建設	6,150,000			
浜田工業(株)	6,000,000			
(株)我妻工務店	辞退			
(株)オオシロ	5,950,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	6,750,000
			最低制限価格(税抜)	5,062,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和 6 年度 市道南宮新田二号線道路拡幅工事
工 事 場 所	多賀城市新田字北地内
工 事 概 要	施工延長 334.0m 舗装工 表層工（車道・路肩部） 501.0㎡ 下層路盤工（RC-40） 367.0㎡
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 2 月 2 8 日まで
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)山源工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 浜田工業(株) (株)我妻工務店 (株)オオシロ 土木 C 8 社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から解体工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ 7 社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で解体工事及び建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ③ 市の工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目 9 番 1 5 号
契 約 氏 名	有限会社馬場工務店
契 約 金 額	6,523,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名		令和6年度 市営大代住宅解体工事		
工事(業務)場所		多賀城市笠神五丁目地内		
入札日時		令和6年11月8日 午後1時30分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
鳥羽建設工業(株)		93,500,000		
(株) 藤田興業		91,800,000		
(株) 昭和羽前建設工業		75,000,000		決定

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度市営大代住宅解体工事
予 定 価 格（税 抜 き） ¥129,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点												合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為		小計
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2			
100	5			5			4			6		減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	鳥羽建設工業株式会社	3.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	10.5
2	株式会社藤田興業	3.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	11.0
3	株式会社昭和羽前建設工業	3.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	10.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
No	名称						
1	鳥羽建設工業株式会社	¥93,500,000 円	27.519	10.500	38.019	3	
2	株式会社藤田興業	¥91,800,000 円	28.837	11.000	39.837	2	
3	株式会社昭和羽前建設工業	¥75,000,000 円	41.860	10.500	52.360	1	決定

工 事 名 : 令和6年度市営大代住宅解体工事

工事の場所 : 多賀城市笠神五丁目地内

会 社 名 : 株式会社昭和羽前建設工業

評価の視点		評価項目	評価点	入札者 記入欄	発注者 採点欄
技術力	企業評価	ア 過去の工事实績(平成26年4月1日以降)		3.0	3.0
		同種工事の施工経験の実績有	3		
		イ 公共機関からの優良工事表彰の有無(平成26年4月1日以降)		0.0	0.0
		表彰実績あり(同種工事)	1		
		表彰実績あり(他工事)	0.5		
		ウ ISO等認証取得状況		0.5	0.5
		ISO9001及び14001の認証取得済み	1		
		ISO9001又は14001のいずれか一方の認証取得済み、 若しくはISOに準じた認証機関からの認証取得済み	0.5		
		小 計	最大5点	3.5	3.5
	配置する 技術者の 能力	ア 主任技術者の保有する資格の有無		2.0	2.0
		1級施工管理技士又は監理技術者	2		
		2級施工管理技士	1		
		イ 継続教育(CPD)の取組状況の有無		0.0	0.0
		継続教育の証明あり(各団体推奨単位以上取得)	1		
		継続教育の証明あり(各団体推奨単位1/2以上取得)	0.5		
		ウ 主任技術者の施工経験の有無(平成26年4月1日以降)		2.0	2.0
		同種工事の施工経験の実績有	2		
		小 計	最大5点	4.0	4.0
社会性	労働福祉	ア 建設業退職金共済制度導入の有無		2.0	2.0
		建設業退職金共済制度導入済み	2		
		イ 退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無		1.0	1.0
		退職一時金制度又は企業年金制度導入済み	1		
		ウ 障害者雇用の有無		0.0	0.0
		雇用率が法定雇用率以上で雇用あり	1		
		雇用率が法定雇用率未満で雇用あり	0.5		
		小 計	最大4点	3.0	3.0

評価の視点		評価項目		評価点	入札者 記入欄	発注者 採点欄
地域性	地域貢献	ア 多賀城市に本支店、営業所等の所在地の有無			0.0	0.0
		本社あり		4		
		支店、営業所等あり		2		
		イ 多賀城市との災害協定の有無			0.0	0.0
		災害協定あり		2		
		小 計			最大6点	0.0
減点	不誠実 な行為	ア 多賀城市から過去1年以内の指名停止の有無			0.0	0.0
		3月以内の指名停止回数1回につき1点減点		△1		
		3月を超え6月以内の指名停止回数1回につき2点減点		△2		
		6月を超える指名停止回数1回につき3点減点		△3		
合 計				最大20点	10.5	10.5

(1) 同種工事の条件

平成26年4月1日以降に1棟当たりの延床面積が1,500㎡以上の公共施設の解体工事(主たる構造がRC造またはSRC造)を元請として施工完了した実績を有すること(国又は地方公共団体が発注した公共工事に限る。建設共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の場合の工事のみとする。)

(2) 「表彰実績あり(他工事)」の条件

建築一式工事での受賞実績を対象とする。

備 考

- 価格以外の評価点は、入札参加者の自己申告により評価し、発注者が入札後に審査する。
- この総合評価技術資料調書の提出が無い者は失格とする。
- 価格以外の評価点は、入札参加者の申告を最大点とし、錯誤の取り扱いにより発注者が行う修正評価点は、減点措置のみとする。
- 虚偽の申告による応札は失格とする。
虚偽の申告とは、入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で入札参加者が申告内容を証明できない場合とする。
- 錯誤の申告による応札①
入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で、入札参加者が申告内容が虚偽でないことを明確に証明できた場合は、錯誤による応札とし、最低点評価に修正する。
- 錯誤の申告による応札②
入札参加者が有している実績以下の内容で申告をした場合は、錯誤による応札とし、申告内容どおりに評価する。
- 落札候補者となった場合、同種工事の施工実績調書(様式2)、配置予定の技術者に関する調書(様式3)及びその他総合評価技術資料調書の内容を確認できる資料等の写しを提出すること。
なお、当該書類を提出しない場合は失格とする。

低入札価格調査概要

調査日 令和6年11月14日

工事名	令和6年度市営大代住宅解体工事		
工事場所	多賀城市笠神五丁目地内		
入札年月日	令和6年11月8日	予定価格	129,000,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社昭和羽前建設工業	入札価格	75,000,000（税抜）
資料提出日	令和6年11月11日	落札率	58.1%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	(1) 本工事の現場から近接地に自社処分場を所有しており、価格の低減が可能であること。 (2) 本工事現場と自社処分場との距離が 5km 圏内のため、発生材の運搬コスト低減が可能であること。 (3) 自社保有の機械での施工が可能なため、コストの低減が可能であること。
2 手持ち工事の状況	なし
3 手持ち資材の状況	なし
4 手持機械の状況	○4t アームロール（運搬用車両） 2 台 ○10 t ダンプ（運搬用車両） 1 台 ○4 t ユニック（運搬用車両） 2 台 ○社用車 1 台 ○バックホウ（解体用重） 3 台 ○バックホウ（積込用重機） 1 台 ○コンクリート大割圧砕具 1 基 ○油圧ブレーカーユニット 1 基 ○コンクリート小割圧砕具 1 基 ○自走式クラッシャ 1 台
5 資材購入先	丸英産業開発㈱ 搬入土
6 労働者の具体的供給	内装解体（内装材撤去） 下請 躯体解体（圧砕工法による躯体解体撤去） 自社施工 土間基礎解体（圧砕工法による基礎解体撤去） 自社施工 環境配慮工事（石綿除去作業） 下請 仮囲い工・養生足場設置 下請 発生材の積込・運搬・処分 自社施工
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	尾形産業㈱ 内装解体 3,700,000 円 ㈱環清 環境配慮工事 10,000,000 円 ㈱大知建設 仮囲い・養生足場設置 6,300,000 円

8 配置予定技術者名簿	監理技術者 菅野 浩伸 1級土木施工管理技士 現場代理人 平井 英憲 一般建築物石綿含有建材調査者
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○（仙台市）仙台市立七北田中学校校舎等解体工事 工 期：令和5年6月14日から令和6年3月29日 契約金額：214,262,400円 ○（仙台市）仙台市立中山小学校校舎等解体工事 工 期：令和4年8月24日から令和5年6月23日 契約金額：234,753,200円 ○（仙台市）仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業（解体第一地区）解体工事（1-1工区） 工 期：令和3年7月19日から令和4年4月28日 契約金額：121,429,000円
10 積算内訳書 （入札金額／設計金額）	○直接工事費 56.90% ○共通仮設費 48.25% ○現場管理費 53.69% ○一般管理費 68.49%
11 調査結果	上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。 ●積算については、仕様・設計をもとに、自社での積算及び下請業者からの見積も踏まえて適切に計上されていること ●本工事の現場から近接地に自社処分場を所有しており、価格の低減が可能 ●自社保有の機械での施工が可能なため、コストの低減が可能 ●アスベスト除去については、優良な下請業者からの協力により、労働基準監督署の承認を得た方法により、安価かつ安全な施工が可能 ●躯体の解体・杭撤去については自社人員および自社所有機械での施工により価格低減が可能 ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。

入札執行調書

入札件名	令和6年度 避難所標識等設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市内一円			
入札日時	令和6年11月8日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
ナンプ産業(株)	16,000,000			
ディックライト(株)	18,000,000			
(株)協栄興産	9,340,000			落札
(株)キクテック	9,400,000			
(株)小野産業	9,500,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	9,510,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	7,132,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主査 菊地 真優子 総務部危機管理課 主査 秋谷 洋治			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事		
工 事 名 称	令和6年度 避難所標識等設置工事		
工 事 場 所	多賀城市内一円		
工 事 概 要	標識設置工 標識設置工 複柱式 タイプA 12基 標識設置工 複柱式 タイプB 2基 標識撤去工 標識設置工 複柱式 14基		
工 期	契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで		
入 札 参 加 業 者 名	ナンポ産業(株) ディックライト(株) (株)協栄興産 (株)キクテック (株)小野産業 制限付き一般競争入札承認社数 2社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	宮城県仙台市青葉区昭和町2番34号		
相 手 方 氏 名	株式会社協栄興産		
契 約 金 額	10,274,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 市道中下馬赤坂線舗装補修工事		
工事(業務)場所		多賀城市下馬四丁目、丸山一丁目地内		
入札日時		令和6年11月8日 午後2時5分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
若葉建設(株)	9,223,000			
東亜道路工業(株) 多賀城出張所	8,290,000			落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		10,400,000
		最低制限価格(税抜)		7,800,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主査 菊地 真優子 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	舗装工事		
工 事 名 称	令和 6 年度 市道中下馬赤坂線舗装補修工事		
工 事 場 所	多賀城市下馬四丁目、丸山一丁目地内		
工 事 概 要	市道中下馬赤坂線 107m 舗装工 上層路盤（再生安定処理材） 750.0m² 表層（再生密粒度As20F） 750.0m² 区画線工 実線（W=15cm、白） 214.0m 破線（W=15cm、白） 35.0m 実線（W=30cm、白） 5.2m 実線（W=45cm、白） 18.0m 文字・記号・矢印 33.0m		
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 2 月 2 8 日まで		
入 札 参 加 業 者 名	若葉建設(株) 東亜道路工業(株) 多賀城出張所 制限付き一般競争入札承認社数 2社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	宮城県多賀城市栄 3 丁目 5 番 5 号		
契 約 氏 名	東亜道路工業株式会社		
契 約 金 額	9,119,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 交通安全施設等整備事業道路反射鏡外設置工事		
工事(業務)場所		多賀城市内一円		
入札日時		令和6年11月22日 午後1時30分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
日本ライナー(株)	3,050,000			
オリエンタル工業(株)	3,200,000			
(株)東北三恵	2,960,000			
セフティライン(株)	3,124,000			
交通施設工業(株)	2,988,000			
ディックライト(株)	2,930,000			
(株)サン道路サービス	2,950,000			
(株)協栄興産	2,947,000			
(株)キクテック	2,800,000			落札
(株)小野産業	2,900,000			
東日本技建(株)	2,950,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	3,080,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	2,310,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 交通安全施設等整備事業道路反射鏡外設置工事	
工 事 場 所	多賀城市内一円	
工 事 概 要	道路反射鏡設置 道路反射鏡設置（シングル・自立） 2基 道路反射鏡設置（シングル・共架） 1基 舗装工 薄層カラー舗装 16㎡ 熔融式カラー塗装 33㎡ 区画線工 熔融式区画線 実線 15cm 250m 熔融式区画線 15cm換算 146m	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月25日まで	
指 名 業 者	日本ライナー(株) 東日本技建(株) オリエンタル工業(株) (株)東北三恵 セフティライン(株) 交通施設工業(株) ディックライト(株) (株)サン道路サービス (株)協栄興産 (株)キクテック (株)小野産業 交通安全施設 11社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から交通安全施設工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で塗装工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の塗装工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 塗装工事を主たる業務とする業者又は市の交通安全施設工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	仙台市太白区東中田六丁目1-47	
契 約 氏 名	株式会社 キクテック	
契 約 金 額	3,080,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和6年度			
	放課後児童クラブ（多賀城小学校）解体工事			
工事（業務）場所	多賀城市伝上山一丁目1番1号			
入札日時	令和6年11月22日		午後1時45分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設（株）	8,000,000			
（株）千葉鳶	辞退			
（株）斎藤工務店	6,600,000			
（株）木村土建	6,200,000			落札
（株）鈴木工務店	7,600,000			
（株）八島工務店	8,700,000			
（株）宮城工務店	8,500,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格（税抜）	7,170,000
			最低制限価格（税抜）	5,377,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 保健福祉部子ども政策課 主事 笹木 翼			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和 6 年度 放課後児童クラブ（多賀城小学校）解体工事
工 事 場 所	多賀城市伝上山一丁目 1 番 1 号
工 事 概 要	構造：軽量鉄骨平屋建て 建築面積：121.0㎡ 延床面積：121.0㎡ 建築工事 放課後児童クラブ解体 一式 ネットフェンス設置 27.5m 一式 電気設備工事 解体に伴う電気設備撤去工事 一式 機械設備工事 解体に伴う機械設備撤去工事 一式
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで
指 名 業 者	伏谷建設(株) (株)千葉鳶 (株)斎藤工務店 (株)木村土建 (株)鈴木工務店 (株)八島工務店 (株)宮城工務店 解体 7 社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から解体工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ 7 社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で解体工事及び建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ③ 市の工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	宮城県多賀城市栄二丁目78番地1
契 約 氏 名	株式会社 木村土建多賀城営業所
契 約 金 額	6,820,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入 札 執 行 調 書

入札件名		令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築（建築）工事		
工事（業務）場所		多賀城市中央二丁目1番1号		
入札日時		令和7年1月22日 午前11時00分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
浅沼組・斎藤工務店特定建設工事共同企業体		949,000,000		
日本住宅・浜田工業特定建設工事共同企業体		774,700,000		決定
執行者	企画経営部財政課課長 星 昌昭		予定価格（税抜）	985,000,000
			調査基準価格（税抜）	906,200,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 企画経営部財政課 主事 佐藤 美空			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築(建築)工事
予 定 価 格 (税 抜 き) ￥985,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点													合計
	企業評価			技術者能力		労働福祉			地域貢献			不誠実な行為	小計	
	ア	イ	ウ	ア	イ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア		
	3	1	1	2	3	2	1	1	2	2	2			
100	5			5		4			6			減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力			労働福祉				地域貢献				不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	小計	
1	浅沼組・斎藤工務店特定建設工	3.0	1.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0	0.0	9.0
2	日本住宅・浜田工業特定建設工	3.0	1.0	0.0	4.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.5	2.5	1.0	0.0	1.0	2.0	1	1.0	9.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	決定
1	浅沼組・斎藤工務店特定建設工事	￥949,000,000 円	3.654	9.000	12.654	2	
2	日本住宅・浜田工業特定建設工事	￥774,700,000 円	21.350	9.500	30.850	1	決定

低入札価格調査概要

調査日 令和7年1月24日

工事名	令和6年度市多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築（建築）工事		
工事場所	多賀城市中央二丁目地内		
入札年月日	令和7年1月22日	予定価格	985,000,000円（税抜）
調査対象業者名	日本住宅・浜田工業 特定建設工事共同企業体	入札価格	774,700,000（税抜）
資料提出日	令和7年1月23日	落札率	78.6%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	(1) 効率的な在庫管理を徹底しており、近隣の手持工事と同時期に発注する資材について、スケールメリットを生かした低廉な価格で調達することが可能であること。 (2) 協力会社から通常より有利な価格で資材等の調達が可能であり、コスト低減が可能であること。 (3) 調査対象者の社内方針として、公共工事における高品質な建築物の施行による社会貢献を果たしつつ、認知度や信用性の向上を図っていきたいと考えている。特に宮城県内は初めて県外出店したエリアであり、地域の皆様への恩義もあることから本工事受注を重視しており、企業運営に必要な経費を除く最低限の経費で実施可能であること。
2 手持ち工事の状況	○令和5～6年度大和町立吉岡小学校改築工事 ○（仮称）仙台市若林区大和町4丁目計画
3 手持ち資材の状況	なし
4 手持機械の状況	なし
5 資材購入先	三谷商事(株)仙台支店 生コンクリート材 (株)トーセン 鉄筋材 東奥商事(株) 鉄筋材
6 労働者の具体的供給	土工（堀工） 下請 鉄筋工（加工、組み立て） 下請 型枠工（加工、組み立て） 下請 鉄骨工（加工、組み立て） 下請 内装工（内装下地、仕上） 下請 金属建具工（サッシ取付） 下請
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	柱状改良工事 (株)ジーエル 8,758,720 円 土工事 (株)佐々木組 2,463,736 円 型枠工事 一ノ井建設(株) 53,108,349 円 鉄筋加工組立工事 (株)サンエーテック 22,451,981 円

	鉄骨工事 東奥商事(株) 22,443,405 円
8 配置予定技術者名簿	監理技術者 高橋 徹 監理技術者資格者 現場代理人 高橋 徹 一級建築施工管理技士 主任技術者 長谷川 清 一級建築士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○(福島県塙町)塙町役場庁舎建設第Ⅰ期工事 工 期:令和4年10月13日から令和6年9月20日まで 契約金額:1,281,980,000 円
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	○直接工事費 80.8% ○共通仮設費 82.2% ○現場管理費 64.9% ○一般管理費 66.1%
11 調査結果	上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。 ●積算については、仕様・設計をもとに、自社での積算及び下請業者からの見積も踏まえて適切に計上されていること ●効率的な在庫管理を徹底しており、近隣の手持工事と同時期に発注する資材について、スケールメリットを生かした低廉な価格で調達することが可能であること。 ●協力会社から通常より有利な価格で資材等の調達が可能であり、コスト低減が可能であること。 ●調査対象者の社内方針として、公共工事における高品質な建築物の施行による社会貢献を果たしつつ、認知度や信用性の向上を図っていきたいと考えている。特に宮城県内は初めて県外出店したエリアであり、地域の皆様への恩義もあることから本工事受注を重視しており、企業運営に必要な経費を除く利益分を調整したこと。 ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。

入 札 執 行 調 書

入札件名		令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築（電気設備）工事			
工事（業務）場所		多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時		令和7年1月22日 午前11時20分			
入札場所		多賀城市役所 601会議室		入札種別	制限付き一般競争入札
入札者		入札価格			記 事
		第1回	第2回	第3回	
ユアテック・共和電業特定建設工事共同企業体		650,000,000			落札
執行者	企画経営部財政課課長 星 昌昭	予定価格（税抜）			668,000,000
		最低制限価格（税抜）			501,000,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 企画経営部財政課 主事 佐藤 美空				
備考					

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名		令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築（機械設備）工事		
工事(業務)場所		多賀城市中央二丁目1番1号		
入札日時		令和7年1月22日 午前11時35分		
入札場所		多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
三晃空調・加藤鉄工所特定建設工事共同企業体		250,000,000		落札
執行者	企画経営部財政課課長 星 昌昭	予 定 価 格 （ 税 抜 ）		301,000,000
		最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）		225,750,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 企画経営部財政課 主事 佐藤 美空			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名		令和6年度 中央公園（第3工区外）敷地造成工事			
工事（業務）場所		多賀城市浮島字矢中地内			
入札日時		令和7年2月20日 午後1時30分			
入札場所		多賀城市役所	中央公民館第3・4会議室	入札種別	総合評価方式
入札者		入札価格			記事
		第1回	第2回	第3回	
(株)千葉重機		163,000,000			
(株)大志工業		149,000,000			
(株)遠藤工業		136,000,000			決定
八嶋建設(株)		160,000,000			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事		
	令和 6 年度		
工 事 名 称	中央公園（第 3 工区外）敷地造成工事		
工 事 場 所	多賀城市浮島字矢中地内		
工 事 概 要	整備面積 A=1.62ha 敷地造成工 盛土 3,020m³ 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 便益施設工 低圧ミストパノゴラ 1基 防災施設工 一式 管理施設整備工 メッシュフェンス (H=1.2m) 325m 修景工 石積工 150m 地盤改良工 地盤改良杭 (L=21.0m) 36セット		
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで		
入 札 参 加 業 者 名	(株)千葉重機 (株)大志工業 (株)遠藤工業 八嶋建設(株)		
	制限付き一般競争入札承認社数 4 社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	多賀城市高崎一丁目 9 番 1 7 号		
相 手 方 氏 名	株式会社遠藤工業		
契 約 金 額	149,600,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度中央公園(第3工区外)敷地造成工事
予 定 価 格 (税 抜 き) ￥159,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点												合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為		小計
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2			
100	5			5			4			6		減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	株式会社千葉重機	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.5	3.5	4.0	2.0	6.0	0	0.0	12.0
2	株式会社大志工業	3.0	0.5	0.0	3.5	2.0	0.5	2.0	4.5	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	18.0
3	株式会社遠藤工業	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	0.5	0.0	2.5	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	13.5
4	八嶋建設株式会社	0.0	1.0	0.5	1.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	2.0	4.0	0	0.0	10.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	
1	株式会社千葉重機	￥163,000,000 円	-	12.000	-		
2	株式会社大志工業	￥149,000,000 円	6.289	18.000	24.289	2	
3	株式会社遠藤工業	￥136,000,000 円	14.465	13.500	27.965	1	決定
4	八嶋建設株式会社	￥160,000,000 円	-	10.500	-		

低入札価格調査概要

調査日令和7年2月21日

工事名	令和6年度中央公園（第3工区外）敷地造成工事		
工事場所	多賀城市浮島字矢中地内		
入札年月日	令和7年2月20日	予定価格	159,000,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社遠藤工業	入札価格	136,000,000（税抜）
資料提出日	令和7年2月21日	落札率	85.5%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	(1) 本工事で使用する機械・運搬車両を自社所有のもので賄うことができるため、費用を抑えることが可能 (2) 本工事現場と調査対象者の事務所が近接地にあるため、重機・資材の移送コストや作業員の交通費をはじめとした費用の削減が可能 (3) 長年利用している資材納入業者の協力により、資材購入費用を抑えることが可能
2 手持ち工事の状況	なし
3 手持ち資材の状況	なし
4 手持機械の状況	○バックホウ 0.45m³級 2台 ○バックホウ 0.2m³級 2台 ○ダンプトラック 4t級 4台 ○高所作業車 12m級 2台 ○セルフ（運搬車） 12t級 4台 ○ラフタークレーン 25t～35t級 2台 クレーン付トラック 4t級 1台
5 資材購入先	大和商事株式会社 フェンス・塩ビ管他
6 労働者の具体的供給	敷地造成工（土工（盛土・切土）） 自社社員 雨水排水設備工・他（作業土工） 自社社員 電気設備工（照明設備設置） (株)鈴電 管理施設整備工（柵工） (株)シンコーロード宮城 通路整備工（舗装工） (株)渡邊舗装工業 植栽工・樹木整姿工（公園植栽） (株)菅野造園 地盤改良工（基礎杭打込） (株)鈴木工務店
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	(株)鈴電 電気設備工 9,390,000 円 (株)シンコーロード宮城 管理施設整備工 1,520,000 円 (株)渡邊舗装工業 通路整備工 1,540,000 円 (株)菅野造園 植栽工・樹木整姿工 2,289,000 円 (株)鈴木工務店 基礎杭工 47,540,000 円

8 配置予定技術者名簿	現場代理人 千葉 隆夫 1 級施工管理技士 監理技術者 千葉 隆夫 1 級施工管理技士 管理技術資格者証
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の実績	○（多賀城市）令和3年度公共下水道雨水工事（八幡・2・9 工区） 工 期：令和4年6月16日から令和5年3月17日 契約金額：105,967,400 円 ○（宮城県東部土木事務所）令和3年度青木橋旧橋撤去外工事 工 期：令和4年3月15日から令和5年1月31日 契約金額：94,931,100 円 ○（宮城県仙台土木事務所）令和4年度一本杉橋橋梁補修工事 工 期：令和5年5月11日から令和5年10月31日 契約金額：36,789,500 円 ○（多賀城市）令和5年度公園遊具設置工事 工 期：令和5年5月26日から令和5年9月29日 契約金額：20,000,000 円
10 積算内訳書 （入札金額／設計金額）	○直接工事費 99.52% ○共通仮設費 80.27% ○現場管理費 61.00% ○一般管理費 52.82%
11 調査結果	上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。 ●積算については、仕様・設計をもとに、自社での積算及び下請業者からの見積も踏まえて適切に計上されていること ●本工事で使用する機械・運搬車両を自社所有のもので賄うことができるため、費用を抑えられること ●本工事現場と調査対象者の事務所が近接地にあるため、重機・資材の移送コストや作業員の交通費をはじめとした費用の削減が可能であること ●長年利用している資材納入業者の協力により、資材購入費用を抑えることが可能であること ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。

入札執行調書

入札件名		令和6年度 多賀城東小学校外2校特別支援学級エアコン設置工事		
工事(業務)場所		多賀城市笠神5丁目8番1号 外2箇所		
入札日時		令和7年2月20日 午後1時50分		
入札場所		多賀城市役所 中央公民館第3・4会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(有)加藤鉄工所	11,600,000			落札
(株)菜花空調	10,000,000			
高橋工業(株)	12,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	11,600,000
			最低制限価格(税抜)	8,700,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主査 菊地 真優子 教育委員会事務局教育総務課 副主幹 北村 亮太			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	管工事		
工 事 名 称	令和6年度 多賀城東小学校外2校特別支援学級エアコン設置工事		
工 事 場 所	多賀城市笠神5丁目8番1号 外2箇所		
工 事 概 要	工事場所 多賀城東小学校 電気式パッケージエアコン新設 1台 電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設 城南小学校 電気式パッケージエアコン新設 2台 電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設 第二中学校 電気式パッケージエアコン新設 2台 電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設		
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで		
入 札 参 加 業 者 名	(有)加藤鉄工所 (株)菜花空調 高橋工業(株) 制限付き一般競争入札承認社数 2社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	塩竈市千賀の台二丁目13番6号		
契 約 氏 名	株式会社菜花空調		
契 約 金 額	11,000,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 ガイダンス施設周辺整備工事		
工事(業務)場所		多賀城市市川字立石地内		
入札日時		令和7年2月20日 午後2時05分		
入札場所		多賀城市役所	多賀城市中央公民館第3・4会議室	入札種別 指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	5,880,000			失 格
(有)馬場工務店	辞退			
(株)山源工務店	辞退			
(株)宮城工務店	5,930,000			失 格
(有)佐政建設	6,350,000			落 札
浜田工業(株)	5,980,000			失 格
(株)我妻工務店	6,000,000			失 格
(株)オオシロ	5,800,000			失 格
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	8,460,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	6,345,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也			
	教育委員会事務局 文化財課 課長補佐 矢戸 浩二			
備 考				
	(株)すずき、(株)宮城工務店、浜田工業(株)、(株)我妻工務店、(株)オオシロについては、最低制限価格を下回ったことから多賀城市契約規則第9条の2第11項に基づき失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 名 称	令和6年度 ガイダンス施設周辺整備工事		
工 事 場 所	多賀城市市川字立石地内		
工 事 概 要	サイン工事 2基 施設案内版 W600×H3113 1基 観光サイン看板 W1200×H1903 1基 場内舗装復旧工事 一式		
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで		
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)山源工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 浜田工業(株) (株)我妻工務店 (株)オオシロ 土木C 8社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評価値通知書の総合評価値通知書の土木一式工事に係る総合評価値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者		
契 約 住 所 手 方 氏 名	多賀城市新田字北関合78番地19		
	有限会社佐政建設		
契 約 金 額	6,985,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和6年度 市営大松住宅エレベーター改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神三丁目28番1			
見 積 日 時	令和7年2月20日		午後2時20分	
見 積 場 所	多賀城市役所	多賀城市中央公民館第3・4会議室	入 札 種 別	指 名 競 争 入 札
見 積 者	見 積 価 格			記 事
三精テクノロジーズ(株)	38,000,000			決 定
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		38,600,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		28,950,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市計画課 副主幹 根元 伸弘			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工	事	種	別	設計
				令和6年度
工	事	名	称	市営大松住宅エレベーター改修工事
工	事	場	所	多賀城市笠神三丁目28番1
工	事	概	要	基本仕様 駆動方式：ロープ式 積載重量：600kg 定員：9人 停止階：1～6階 改修内容 戸開走防止機能の付加 地震時管制運転機能の付加 A14耐震性能の付加 各種部品の更新又は新設
工				期
				契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで
指	名	業	者	三精テクノロジーズ(株)
				随意契約
指	名	理	由	当該工事については、定期点検で見つかった不適合事項を改善するための改修工事であり、工事によるエレベーターの停止は利用者の日常生活に大きな支障をきたすことから、利用可能な既存部品を活用することにより工事期間を短縮する必要がある。 既存部品の活用にあたり、部品の企画がメーカー毎に定まっていること、他社メーカーの製造部品を使用すると総合的に不具合が出る恐れがあることから、工事後のトラブル発生時の責任を明確にする必要がある。 よって、既存エレベーターの製造メーカーである三精テクノロジーズ株式会社と随意契約を行う。
契	約	住	所	仙台市青葉区中央二丁目10番12号
相	手	氏	名	三精テクノロジーズ株式会社 仙台営業所
契	約	金	額	41,800,000円
入札者名、入札金額等				別紙のとおり
備				考

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入 札 日 時	令和7年2月20日		午後2時35分	
入 札 場 所	多賀城市役所	多賀城市中央公民館第3・4会議室	入 札 種 別	指 名 競 争 入 札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
一般財団法人宮城県建築住宅センター	辞退			
(株)構建築設計事務所	24,700,000			
(株)菅伸建築設計事務所	25,300,000			
(株)松下設計	28,000,000			
(株)綜企画設計	25,000,000			
(株)鈴木弘人設計事務所	24,500,000			
日新設計(株)	25,200,000			
(有)みやび建築工房	辞退			
(株)石川設計東北	失格			
(株)関・空間設計	25,100,000			
(株)真設計	辞退			
(株)大建設計	辞退			
(株)昭和設計	失格			
(株)あい設計	辞退			
Refil合同会社	29,500,000			
(株)創建設計	25,800,000			
(株)盛総合設計	24,400,000			
(株)梓設計	30,000,000			
(株)教育施設研究所	失格			
(株)伊藤喜三郎建築研究所	辞退			
(株)集建築設計事務所	55,000,000			
(株)櫻田建築設計事務所	26,000,000			
(株)久米設計	辞退			
(株)I N A新建築研究所	辞退			
(株)相和技術研究所	23,800,000			
(株)久慈設計	25,970,000			
(株)楠山設計	24,500,000			

入札執行調書

入札件名		令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託		
工事(業務)場所		多賀城市中央二丁目1番1号		
入札日時		令和7年2月20日 午後2時35分		
入札場所		多賀城市役所 多賀城市中央公民館第3・4会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)日総建	25,280,000			
(株)日本テクノシステム	辞退			
(株)E&C総合コンサルタンツ	21,000,000			
(株)松本純一郎設計事務所	19,700,000			落札
(株)山下設計	辞退			
(株)桂設計	26,000,000			
(株)マド建築総合設計	26,500,000			
(株)佐藤総合計画	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		24,500,000
		最低制限価格(税抜)		-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也			
	企画経営部財政課 主事 佐藤 美空			
備考	(株)石川設計東北、(株)昭和設計および(株)教育施設研究所については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計		
工 事 名 称	令和 6 年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託		
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目 1 番 1 号		
工 事 概 要	業務対象施設 用途：事務所（庁舎エントランス棟） 構造：鉄筋コンクリート造 3 階建 建築面積：919.65㎡ 延床面積：2213.39㎡ 業務概要 建築工事監理業務 電気設備工事監理業務 機械設備工事監理業務		
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで		
指 名 業 者	一般財団法人宮城県建築住宅センター（株）真設計（株）集建築設計事務所（株）松本純一郎設計事務所 （株）構建築設計事務所（株）大建設（株）櫻田建築設計事務所（株）山下設計 （株）菅伸建築設計事務所（株）昭和設計（株）久米設計（株）桂設計 （株）松下設計（株）あい設計（株）I N A 新建築研究所（株）マド建築総合設計 （株）綜企画設計 Refil 合同会社（株）相和技術研究所（株）佐藤総合計画 （株）鈴木弘人設計事務所（株）創建設計（株）久慈設計 日新設計（株）（株）盛総合設計（株）楠山設計 （有）みやび建築工房（株）梓設計（株）日総建 （株）石川設計東北（株）教育施設研究所（株）日本テクノシステム （株）関・空間設計（株）伊藤喜三郎建築研究所（株）E & C 総合コンサルタンツ 工事監理		
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ 3 5 社とすることに決定した。 ① 宮城県内に本店又は支店、営業所を有する業者 ② 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ③ 「工事監理（建築）」「工事監理（電気）」「工事監理（機械）」を希望する業者 ④ 第 1 希望から第 3 希望に「工事監理（建築）」または「建築一般」を希望する業者		
契 約 住 所	仙台市青葉区山手町 3 番 7 号		
相 手 方 氏 名	株式会社松本純一郎設計事務所		
契 約 金 額	21,670,000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 給食センター空調設備更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市栄四丁目2番18号			
入札日時	令和7年3月25日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	中央公民館第3・4会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
高橋工業(株)	22,500,000			
(株)菜花空調	15,500,000			失 格
(有)加藤鉄工所	22,000,000			落 札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	24,200,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	18,150,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主査 菊地 真優子 学校給食センター 所長 槻田 光吉			
備 考	株式会社菜花空調については、最低制限価格を下回ったことから、 多賀城市契約規則9条の2第11項に基づき失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	管工事		
工 事 名 称	令和 6 年度 給食センター空調設備更新工事		
工 事 場 所	多賀城市栄四丁目 2 番 1 8 号		
工 事 概 要	機械設備工事 空調設備撤去・更新 2 台 (ガス式マルチパッケージ型空調機 (上処理室・和物室系統)) 電気設備工事 空調機用電源改修 一式		
工 期	契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで		
入 札 参 加 業 者 名	高橋工業(株) (株) 菜花空調 (有) 加藤鉄工所 制限付き一般競争入札承認社数 2社		
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件		
契 約 住 所	宮城県多賀城市町前 2 丁目 4 番 2 5 号		
契 約 氏 名	有限会社加藤鉄工所		
契 約 金 額	24, 200, 000 円		
入札者名、入札金額等	別紙のとおり		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度			
	東豊中学校特別支援学級エアコン設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神五丁目4番1号			
入札日時	令和7年3月25日		午後1時45分	
入札場所	多賀城市役所	多賀城市中央公民館第4会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
発向興業(株)	2,700,000			
(有)加藤鉄工所	2,500,000			落 札
高橋工業(株)	2,600,000			
(株)太陽工業	辞退			
(有)川前工業所	辞退			
實商(株)	辞退			
(有)加新住設	2,730,000			
(株)菜花空調	2,050,000			失 格
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	2,860,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	2,145,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局教育総務課 副主幹 北村 亮太			
備 考	株式会社菜花空調については、最低制限価格を下回ったことから、 多賀城市契約規則9条の2第11項に基づき失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 東豊中学校特別支援学級エアコン設置工事	
工 事 場 所	多賀城市笠神五丁目4番1号	
工 事 概 要	東豊中学校 電気式パッケージエアコン新設 1台 電源新設 一式 点検口新設 3箇所	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで	
指 名 業 者	発向興業(株) (有)加藤鉄工所 高橋工業(株) (株)太陽工業 (有)川前工業所 實商(株) (有)加新住設 (株)菜花空調 管 8社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から管工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で管工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の管工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 管工事を主たる業務とする業者又は市の管工事の受注実績のある業者	
契 約 方	住 所	宮城県多賀城市町前2丁目4番25号
	氏 名	有限会社 加藤鉄工所
契 約 金 額		2,750,000 円
入札者名、入札金額等		別紙のとおり
備 考		