

令和6年度入札結果概要

(令和7年2月20日執行 5件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
32	204	都市産業部 都市整備課	中央公園（第3工区外）敷地造成工事	多賀城市浮島字 矢中地内	整備面積 A=1.62ha、敷地造成工 盛土 3,020㎡、雨水排水設備工 一式、電気設備工 一式、便益施設工 低圧ミストパゴウ1基、防災施設工 一式、管理施設整備工 ムッシュフェンス(H=1.2m) 325m、地盤改良工 地盤改良杭(L=21.0m) 36セット、	R7.2.20	R7.3.31	総合評価	株式会社遠藤工業	136,000	
33	111	教育総務課	多賀城東小学校外2校特別支援学級エアコン設置工事	多賀城市笠神5 丁目8番1号 外2箇所	工事場所、多賀城東小学校、電気式パッケージエアコン新設1台、電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設、城南小学校、電気式パッケージエアコン新設2台、電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設、第二中学校、電気式パッケージエアコン新設2台、電熱交換型換気扇新設、電源新設、点検口新設、	R7.2.20	R7.3.31	一競	株式会社菜花空調	10,000	
34	14	教育委員会 事務局文化 財課	ガイダンス施設周辺整備工事	多賀城市市川字 立石地内	サイン工事 2基、施設案内版 W600×H3113 1基、観光サイン看板 W1200×H1903 1基、場内舗装復旧工事 一式、	R7.2.20	R7.3.31	指名	有限会社佐政建設	6,350	
35	15	都市産業部 都市計画課	市営大松住宅エレベーター改修工事	多賀城市笠神三 丁目28番1	基本仕様、駆動方式:ロープ式、積載重量:600kg、定員:9人、停止階:1~6階、改修内容、戸開走防止機能の付加、地震時管制運転機能の付加、A14耐震性能の付加、各種部品の更新又は新設、	R7.2.20	R7.3.31	指名	三精テクノロ ジーズ株式会社 仙台営業所	38,000	
36	16	企画経営部 財政課	多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託	多賀城市中央二 丁目1番1号	業務対象施設、用途:事務所(庁舎エントランス棟)、構造:鉄筋コンクリート造3階建、建築面積:919.65㎡、延床面積:2213.39㎡、業務概要、建築工事監理業務、電気設備工事監理業務、機械設備工事監理業務、	R7.2.20	R7.3.31	指名	株式会社松本純 一郎設計事務所	19,700	

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和6年度 中央公園（第3工区外）敷地造成工事			
工事(業務)場所	多賀城市浮島字矢中地内			
入 札 日 時	令和7年2月20日		午後1時30分	
入 札 場 所	多賀城市役所	中央公民館第3・4会議室	入 札 種 別	総合評価方式
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)千葉重機	163,000,000			
(株)大志工業	149,000,000			
(株)遠藤工業	136,000,000			決 定
八嶋建設(株)	160,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		159,000,000
		調 査 基 準 価 格 (税 抜)		142,951,627
立会人	企画経営部財政課課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 中央公園（第3工区外）敷地造成工事	
工 事 場 所	多賀城市浮島字矢中地内	
工 事 概 要	整備面積 A=1.62ha 敷地造成工 盛土 3,020m ³ 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 便益施設工 低圧ミストパ [°] -コ [°] ラ 1基 防災施設工 一式 管理施設整備工 マッシュアップ (H=1.2m) 325m 修景工 石積工 150m 地盤改良工 地盤改良杭 (L=21.0m) 36セット	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(株)千葉重機 (株)大志工業 (株)遠藤工業 八嶋建設(株)	
	制限付き一般競争入札承認社数 4 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市高崎一丁目9番17号	
相 手 方 氏 名	株式会社遠藤工業	
契 約 金 額	149,600,000 円	
入 札 者 名、入 札 金 額 等	別紙のとおり	
備 考		

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度中央公園(第3工区外)敷地造成工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥159,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点																合計
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為		小計			
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ア					
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア		20	120		

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献		不誠実な行為		合計	
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア		小計
1	株式会社千葉重機	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.5	3.5	4.0	2.0	6.0	0	0.0	12.0
2	株式会社大志工業	3.0	0.5	0.0	3.5	2.0	0.5	2.0	4.5	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	18.0
3	株式会社遠藤工業	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	0.5	0.0	2.5	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	13.5
4	八嶋建設株式会社	0.0	1.0	0.5	1.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	2.0	4.0	0	0.0	10.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	決定
1	株式会社千葉重機	¥163,000,000 円	-	12.000	-		
2	株式会社大志工業	¥149,000,000 円	6.289	18.000	24.289	2	
3	株式会社遠藤工業	¥136,000,000 円	14.465	13.500	27.965	1	決定
4	八嶋建設株式会社	¥160,000,000 円	-	10.500	-		

低入札価格調査概要

調査日令和7年2月21日

工事名	令和6年度中央公園（第3工区外）敷地造成工事		
工事場所	多賀城市浮島字矢中地内		
入札年月日	令和7年2月20日	予定価格	159,000,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社遠藤工業	入札価格	136,000,000（税抜）
資料提出日	令和7年2月21日	落札率	85.5%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	<p>(1) 本工事で使用する機械・運搬車両を自社所有のもので賄うことができるため、費用を抑えることが可能</p> <p>(2) 本工事現場と調査対象者の事務所が近接地にあるため、重機・資材の移送コストや作業員の交通費をはじめとした費用の削減が可能</p> <p>(3) 長年利用している資材納入業者の協力により、資材購入費用を抑えることが可能</p>
2 手持ち工事の状況	なし
3 手持ち資材の状況	なし
4 手持機械の状況	<p>○バックホウ 0.45m³級 2台</p> <p>○バックホウ 0.2m³級 2台</p> <p>○ダンプトラック 4t級 4台</p> <p>○高所作業車 12m級 2台</p> <p>○セルフ（運搬車） 12t級 4台</p> <p>○ラフタークレーン 25t～35t級 2台</p> <p>クレーン付トラック 4t級 1台</p>
5 資材購入先	大和商事株式会社 フェンス・塩ビ管他
6 労働者の具体的供給	<p>敷地造成工（土工（盛土・切土）） 自社社員</p> <p>雨水排水設備工・他（作業土工） 自社社員</p> <p>電気設備工（照明設備設置） (株)鈴電</p> <p>管理施設整備工（柵工） (株)シンコーロード宮城</p> <p>通路整備工（舗装工） (株)渡邊舗装工業</p> <p>植栽工・樹木整姿工（公園植栽） (株)菅野造園</p> <p>地盤改良工（基礎杭打込） (株)鈴木工務店</p>
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	<p>(株)鈴電 電気設備工 9,390,000円</p> <p>(株)シンコーロード宮城 管理施設整備工 1,520,000円</p> <p>(株)渡邊舗装工業 通路整備工 1,540,000円</p> <p>(株)菅野造園 植栽工・樹木整姿工 2,289,000円</p> <p>(株)鈴木工務店 基礎杭工 47,540,000円</p>

8 配置予定技術者名簿	現場代理人 千葉 隆夫 1級施工管理技士 監理技術者 千葉 隆夫 1級施工管理技士 管理技術資格者証
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の実績	<p>○(多賀城市) 令和3年度公共下水道雨水工事(八幡-2-9工区) 工期: 令和4年6月16日から令和5年3月17日 契約金額: 105,967,400円</p> <p>○(宮城県東部土木事務所) 令和3年度青木橋旧橋撤去外工事 工期: 令和4年3月15日から令和5年1月31日 契約金額: 94,931,100円</p> <p>○(宮城県仙台土木事務所) 令和4年度一本杉橋橋梁補修工事 工期: 令和5年5月11日から令和5年10月31日 契約金額: 36,789,500円</p> <p>○(多賀城市) 令和5年度公園遊具設置工事 工期: 令和5年5月26日から令和5年9月29日 契約金額: 20,000,000円</p>
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	<p>○直接工事費 99.52%</p> <p>○共通仮設費 80.27%</p> <p>○現場管理費 61.00%</p> <p>○一般管理費 52.82%</p>
11 調査結果	<p>上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●積算については、仕様・設計をもとに、自社での積算及び下請業者からの見積も踏まえて適切に計上されていること ●本工事で使用する機械・運搬車両を自社所有のもので賄うことができるため、費用を抑えられること ●本工事現場と調査対象者の事務所が近接地にあるため、重機・資材の移送コストや作業員の交通費をはじめとした費用の削減が可能であること ●長年利用している資材納入業者の協力により、資材購入費用を抑えることが可能であること <p>ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。</p>

入札執行調書

入札件名	令和6年度 多賀城東小学校外2校特別支援学級エアコン設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神5丁目8番1号 外2箇所			
入札日時	令和7年2月20日 午後1時50分			
入札場所	多賀城市役所 <small>中央公民館第3・4会議室</small>	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(有)加藤鉄工所	11,600,000			
(株)菜花空調	10,000,000			落札
高橋工業(株)	12,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	11,600,000	
		最低制限価格(税抜)	8,700,000	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主査 菊地 真優子 教育委員会事務局教育総務課 副主幹 北村 亮太			
備考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 ガイダンス施設周辺整備工事			
工事(業務)場所	多賀城市市川字立石地内			
入札日時	令和7年2月20日	午後2時05分		
入札場所	多賀城市役所 <small>多賀城市中央公民館第3・4会議室</small>	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	5,880,000			失格
(有)馬場工務店	辞退			
(株)山源工務店	辞退			
(株)宮城工務店	5,930,000			失格
(有)佐政建設	6,350,000			落札
浜田工業(株)	5,980,000			失格
(株)我妻工務店	6,000,000			失格
(株)オオシロ	5,800,000			失格
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	8,460,000	
		最低制限価格(税抜)	6,345,000	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局 文化財課 課長補佐 宍戸 浩二			
備考	(株)すずき、(株)宮城工務店、浜田工業(株)、(株)我妻工務店、(株)オオシロについては、最低制限価格を下回ったことから多賀城市契約規則第9条の2第11項に基づき失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事
工 事 名 称	令和6年度 ガイダンス施設周辺整備工事
工 事 場 所	多賀城市市川字立石地内
工 事 概 要	サイン工事 2基 施設案内版 W600×H3113 1基 観光サイン看板 W1200×H1903 1基 場内舗装復旧工事 一式
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)山源工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 浜田工業(株) (株)我妻工務店 (株)オオシロ 土木C 8社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評価値通知書の総合評価値通知書の土木一式工事に係る総合評価値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市新田字北関合78番地19
手 方 氏 名	有限会社佐政建設
契 約 金 額	6,985,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和6年度 市営大松住宅エレベーター改修工事		
工事(業務)場所	多賀城市笠神三丁目28番1		
見 積 日 時	令和7年2月20日		午後2時20分
見 積 場 所	多賀城市役所 <small>多賀城市中央公民館第3・4会議室</small>	入 札 種 別	指名競争入札
見 積 者	見 積 価 格		記 事
三精テクノロジーズ(株)	38,000,000		決 定
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	38,600,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	28,950,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市計画課 副主幹 根元 伸弘		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和7年2月20日		午後2時35分	
入札場所	多賀城市役所	<small>多賀城市中央公民館第3・4会議室</small>	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
一般財団法人宮城県建築住宅センター	辞退			
(株)構建築設計事務所	24,700,000			
(株)菅伸建築設計事務所	25,300,000			
(株)松下設計	28,000,000			
(株)綜企画設計	25,000,000			
(株)鈴木弘人設計事務所	24,500,000			
日新設計(株)	25,200,000			
(有)みやび建築工房	辞退			
(株)石川設計東北	失格			
(株)関・空間設計	25,100,000			
(株)真設計	辞退			
(株)大建設計	辞退			
(株)昭和設計	失格			
(株)あい設計	辞退			
Refil合同会社	29,500,000			
(株)創建設計	25,800,000			
(株)盛総合設計	24,400,000			
(株)梓設計	30,000,000			
(株)教育施設研究所	失格			
(株)伊藤喜三郎建築研究所	辞退			
(株)集建築設計事務所	55,000,000			
(株)櫻田建築設計事務所	26,000,000			
(株)久米設計	辞退			
(株)INA新建築研究所	辞退			
(株)相和技術研究所	23,800,000			
(株)久慈設計	25,970,000			
(株)楠山設計	24,500,000			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和7年2月20日	午後2時35分		
入札場所	多賀城市役所 <small>多賀城市中央公民館第3・4会議室</small>	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)日総建	25,280,000			
(株)日本テクノシステム	辞退			
(株)E&C総合コンサルタンツ	21,000,000			
(株)松本純一郎設計事務所	19,700,000			落札
(株)山下設計	辞退			
(株)桂設計	26,000,000			
(株)マド建築総合設計	26,500,000			
(株)佐藤総合計画	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		24,500,000
		最低制限価格(税抜)		-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 企画経営部財政課 主事 佐藤 美空			
備考	<small>(株)石川設計東北、(株)昭和設計および(株)教育施設研究所については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。</small>			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計	
工 事 名 称	令和6年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業エントランス棟増築工事監理業務委託	
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目1番1号	
工 事 概 要	<p>業務対象施設</p> <p>用途：事務所（庁舎エントランス棟） 構造：鉄筋コンクリート造3階建 建築面積：919.65㎡ 延床面積：2213.39㎡</p> <p>業務概要</p> <p>建築工事監理業務 電気設備工事監理業務 機械設備工事監理業務</p>	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで	
指 名 業 者	<p>一般財団法人宮城県建築住宅センター (株)真設計 (株)集建築設計事務所 (株)松本純一郎設計事務所 (株)構建築設計事務所 (株)大建設 (株)櫻田建築設計事務所 (株)山下設計 (株)菅伸建築設計事務所 (株)昭和設計 (株)久米設計 (株)桂設計 (株)松下設計 (株)あい設計 (株)INA新建築研究所 (株)マド建築総合設計 (株)綜企画設計 Refil合同会社 (株)相和技術研究所 (株)佐藤総合計画 (株)鈴木弘人設計事務所 (株)創建設計 (株)久慈設計 日新設計(株) (株)盛総合設計 (株)楠山設計 (有)みやび建築工房 (株)梓設計 (株)日総建 (株)石川設計東北 (株)教育施設研究所 (株)日本テクノシステム (株)関・空間設計 (株)伊藤喜三郎建築研究所 (株)E&C総合コンサルタンツ 工事監理</p>	
指 名 理 由 (随意契約理由)	<p>当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ35社とすることに決定した。</p> <p>① 宮城県内に本店又は支店、営業所を有する業者 ② 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ③ 「工事監理（建築）」「工事監理（電気）」「工事監理（機械）」を希望する業者 ④ 第1希望から第3希望に「工事監理（建築）」または「建築一般」を希望する業者</p>	
契 約 住 所	仙台市青葉区山手町3番7号	
相 手 方 氏 名	株式会社松本純一郎設計事務所	
契 約 金 額	21,670,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		